



Słupsk, dn. 10.07.2017r.

*Do Wykonawców*

dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ BUDOWA GARAŻU PIĘCIOSTANOWISKOWEGO WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 174/5 W OBRĘBIE 6 PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A ORAZ DZIAŁKI NR 174/6 W OBRĘBIE 6 PRZY UL. BAŁTYCKIEJ 29A W SŁUPSKU” NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPÓŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU.

Znak sprawy: DAO.251.7.2017

#### Wyjaśnienia nr 1

W związku z wniesionym zapytaniem do SIWZ, dotyczącego wydłużenia terminu realizacji zadania, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164z póź. zm.) wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania o 1 miesiąc, tj. do dnia 15.12.2017r.?

#### Odpowiedz na pytanie brzmi:

Tak, Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do dnia 15.12.2017r.

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 38 ust.6 ustawy Pzp termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

*DYREKTOR*  
*Bożena Sikora*

