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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV:45230000-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z rozbudows istnicjacej kanalizacji deszczowej — dziatki 174/5 , “74/6 , 174/7
oraz fragment dziatki 174/3 pomiedzy ulicami Baltycka i Poniatowskiego w Shapsku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowa i
przebudowa sieci kanalizacji deszezowej oraz punktu poboru wody;
Zakres prac obejmuje:

130 Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 ; D 160mm,

1.32, Uzbrojenie sieci w studnie deszczowe D425mm PVC
oraz wpusty deszczowe zelbetowe D500 z osadnikami H=1,0m

1.3.5. Demontaz istniejacych wpustow deszczowych w zakresie opracowania

1.3.7. Montaz punktu poboru wody na istniejacej instalacji wodociagowej wraz z pomiarem
( zestaw wodomierzowy)

1.3.8. Prace odtworzeniowe istniejacej nawierzchni (zakres wg P.B.)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w  czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonaweca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robét i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach reali zacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoscei technologicznej ich wykonania.

Ksi¢ga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéow oraz
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Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju

robo6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora

nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkeji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiar6w oraz Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostala okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$é elementu
budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegolowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacja Projektows lub
Specyfikacja Techniczna, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji placu budowy powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymeczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikéw. Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w ceng kontraktowg

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu
1 wokol placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci

spolecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.



-

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) - miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) - plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojace;.
¢) - zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pyltami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan  technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na sw0] koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze przystapienia
do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.59.  OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazddéw o
ponadnormatywnych obciazeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bgdzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny prac. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawcea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. OCHRONA 1 UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich clementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta  uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia wytwarzania lub wydobywania materialéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materialéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez
Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego Zrédla, Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta
bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego 7zrédla w sposob ciagly beda speinialy wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawcea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okreslic
granic zalegania materialéw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru
moze odrzuci¢ cze$¢ zrodla jako nie nadajaca sie do cksploatacji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilogciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z pozyskaniem materialéw i dostarczeniem ich do
robot.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach kontraktowych. Po zakofczeniu eksploatacji Zrédta, materialy odpadowe powinny
by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ zlagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ nastepnie
pokryly roslinnoscia.

Eksploatacja 7rédel materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosei.



Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni powinny by¢
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania Inspekecji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4, MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé podwzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.Liczba i wydajnosé¢
sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wagciwoécei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy. Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach dla osob
niepelmosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakosci materialéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych
z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje
W sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materialtow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcije materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawece o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
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Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
52.WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawea wykonal roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniala wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostala robotami
wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN1A JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:
a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

-Wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan).

-Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i1 formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru:

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- 8posob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
o0siggnaé zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czg¢stotliwosci powinny zostaly okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sic stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez

Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny
dokument producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$é z warunkami podanymi w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
popartc w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniach muszg posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana
przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajace potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi
to takie materiaty i urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

12




Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

3. datg¢ uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramoéw,

4. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robét,

5. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

7. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

8. zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowe;,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

14. dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robét,
16. zgloszenie zakonczenia Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

KSIEGA OBMIARU

Ksig¢ga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i

wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYIJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace
dokumenty:

1. zgloszenie rozpoczgcia robét,

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

S dh o 1Rk

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie Iub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone rownolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m® jako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach) Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami

o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnosé mozna tatwo i doktadnie okresli¢.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w spos6b czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacijg.
Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
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pojazdow.

Obmiar objgtosci nastgpuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdow. Jezeli przy losowe;j
kontroli stwierdzi on, ze obj¢to$é materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.
llos¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie
dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty legalizowane
1 posiadaja wazne Swiadectwa Legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w

formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakogci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracef. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru

uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikaciji Technicznej dotyczacej danej czesci
robot,

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Caltkowite zakonficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez.

Wykonawcee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
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W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo

ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Odbioru

Ostatecznego Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami

Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaré6w
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- dat¢ rozpoczecia i zakoficzenia robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Iub uzupelniajace beda zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawi ajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2.PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przyodbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81
3.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnychWarunki techniczne wykonania
4. PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podzial, terminologia
5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
7. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8.PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
9. PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne
10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)
11. ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci $cianek
prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — systemy rurowe oparte o rury o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), -
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.
12. Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/99-08-0093
13. Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/2002-08-0182
14. Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2006-08-0273
15. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kolowego
Klasyfikacja,wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci '
16. Aprobata Techniczna IOS nr AT/2002-08-0013/A1
17. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-02-1631
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S-01.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV: 45231300-8

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z rozbudowa istniejacej kanalizacji deszczowej — dzialki 174/5 , “74/6 , 174/7
oraz fragment dziatki 174/3 pomiedzy ulicami Baltycka i Poniatowskiego w Shupsku

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejszg specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
ulozenie sieci kanalizacji deszczowej zwiazane z wykonaniem odprowadzenia wod deszczowych,
zgodnie z dokumentacja projektowa:

a) wykonanie wykopow w gruntach kat. I- [V

b) transport gruntu

¢) wykonanie podsypek piaskowych gr. 15e¢m pod rurociagi

d) ulozenie rurociagéw kanalizacji deszczowej z rur PVC. W zakresie $rednic D160mm

¢) Montaz studni deszczowych PVCD425mm z wlazem D400 i studni D500mm z wlazem kratg
D400(wpusty deszczowe)

f) Montaz pierscieni odciazajacych

2) wykonanie obsypania rurociagéw

h) zasypanie wykopow piaskiem

1) demontaz istniejacych rurociagéw kanalizacji deszczowej
j) demontaz istnicjacego wpustu deszczowego

Przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntu.

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - rurociag podziemny, stuzacy do odprowadzania wod opadowych

1.4.2.Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego przeptywu wod deszczowych.

1.4.3. Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdhuz
kierunku przeptywu wod deszczowych.

1.4.5.Wpust deszczowy — obiekt inzynierski podlaczony przykanalikiem do kanali wod
deszczowych stuzacy do odprowadzania $ciekow opadowych z jezdni ulicznych lub z
podworzy

1.4.4.Pozostale okreslenia zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST  00.00.00 ~Wymagania ogdlne”,
Przed przystapieniem do uktadania sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé wytyczenia trasy
sieci przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty do wykonania podioza i obsypki rurociagéw:
2.1.1.Do wykonania podtoza i obsypki rurociagéw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych nie
powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.
2.2 Materiaty do wykonania kanalizacji deszczowe;:
2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé:
a) rury i ksztaltki kanalizacyjne .PVC SN 8
b) studnie deszczowe z PVC D425mm
¢) wpusty deszczowe uliczne z kregéw bet. D500
d) wlazy i kraty zel. D400
e) pierscienie odcigzajace
2.3.Materialy stosowane do ulozenia sieci kanalizaciji deszczowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowq i uzyskania
akceptacji .Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, technologii zaladunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem Wymogow bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed przystapieniem do ulozenia sieci kanalizaciji deszczowej nalezy wytyczyé przebieg trasy
sieci.Sukcesywnie odcinkami demotowaé istniejaca kanalizacje —odcinkami ( w zakresie
opracowania)

5.2.Wykopy pod sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i
recznym, glebokos¢ wykopéw zgodna z projektem technicznym.

5.3.Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.3.1. material na podsypke powinien spetniaé nastgpujace wymagania:

a) nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm

b) material nie moze byé¢ zmrozony

¢) nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.3.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m Jesli w dnie wykopu wystepuja

kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podloze jest skalne, wysokosé podsypki powinna

wzrosnaé o 0,05 m.

5.4. Ulozenie sieci kanalizacji deszczowej

54.1.Rury nalezy uktadaé kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
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sposob, aby przynajmniej % obwodu przylegata do podloza.

5.4.2. W miejscach ziaczy wykonuje sie gniazda (poglebienie wykopu) umozliwiajace nalezyte
wykonanie polaczenia

5.4.3. Rury nalezy uktada¢ w taki sposob, aby podparcie bylo jednolite i pozostawione w takim
polozeniu, zeby trzymaly sig linii i spadkow okreslonych w projekcie technicznym.

5.4.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4.5. Studzienki deszczowe montowa¢ w miejscach i na glebokosci wskazanej w projekcie
technicznym.

5.5. Wykonanie obsypki rurociagow:

5.5.1. Material na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.5.2. Obsypkg rurociagdéw nalezy wykonaé po dokonaniu préb szczelnosci sieci kanalizacji

deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.5.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowaé przemieszczenia lub uszkodzenia rurociagu.

5.5.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m po
zageszezeniu.

5.3.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszezajacego, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

5.5.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby uniknac
uniesienia rury.

5.5.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,30 m powyzej gornej

krawedzi rury.

5.5.8. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.0. Zasypanie wykopow:

5.6.1. Zasypanie wykopoéw mechaniczne i reczne - piaskiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT..

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROROT.

Kontrola jakosci robot powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z zasadami o golnymi podanymi w ST
00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:
a) dziennika budowy

b) protokotu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.

6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej zostaly
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora
nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakofczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.
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6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot.

Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika zageszczenia obsypek
przewodow.

Kontrola jakosci i szczelnosci ulozonych sieci kanalizacii deszczowe] powinna odby¢ sie w
obecnosci przedstawiciela Wodociagow.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Sie¢ kanalizacji deszczowej uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly sie zgodne z
wymaganiami.

W' przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu rob6t okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, ulozenie przylacza uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.
Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa powykonawcza

b) geodezyjng dokumentacje powykonawcza

¢) protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

d) protokét odbioru robot przez Wodociagi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéow robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81

3. PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu
7.PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

8. PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne
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9. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)
10. ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci $cianek
11. prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemne;j,
bezcisnieniowe;j kanalizacji deszczowej i $cickowej — systemy rurowe oparte o rury o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Czgs¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztaltek i systemu.
12. Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/99-08-0093
13. Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/2002-08-0182
14. Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/2006-08-0273
15. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kolowego
Klasyfikacja wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci
16. Aprobata Techniczna IOS nR AT/2002-08-0013/A1
17. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-02-1631

Opragowal;
mgr inz. T c?a Nowakowski
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