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ST-000000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z przebudowa i remontem
siedziby Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przebudowy i remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.2. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
1.4.3. Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary rob6t sa zapisane,
tacznie z objasnieniami innymi zwiazanymi danymi.

1.4.4. Niweleta -wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osiach ulicy.

1.4.5. Objazd — celowo i wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.6. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci
przemarzania.

1.4.7. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.8. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.9. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

1.4.10. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprgzen w sposob czynny.

1.4.11. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.12. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
1.4.13. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.14. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

14.15. Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.4.16. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowiazany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania rysunkéw, ktére beda zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drég dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw no$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne
dane dotyczace Robét i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgsciach, lecz kazda
czg$¢ musi by¢ kompletna w stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robét, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robét az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu 1
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zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Projektant wyraza zgodg, aby w zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji
ruchu mégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow. magazynéw, sktadowisk ukopéw 1 drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okaza si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczegcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatlow i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw
(estakada) 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.9. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang
polozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi listg wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczegcia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznos$ci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w pelni
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien
zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
Inzynier jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatow
ktére sa uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawg odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac¢, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawceg na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi 1
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, §rodki transportu nie odpowiadajace
tym warunkom bgda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu

budowy w czystosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatdw oraz montowanych urzadzen i sprzg¢tu. Powinien przedstawi¢, do
aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jakos$ci szczegétowo opisujacy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac
zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Czes¢ gtéwna opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw
drogowych,

- Bezpieczenstwo 1 higieng pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$s¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyj¢te przez kontrolg jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatéw Inzynierowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i
sprzgtu
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Czgs¢ szczegbtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami

technicznymi,

- Rézne typy 1 1los¢ srodkéw transportu facznie z metodami zatadunku 1 roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czgstotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych

elementéw pracy,

- Metody postgpowania z materialami i robotami nie spetniajacymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i1 jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czg¢stotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane 1 spetnia
wymagania procedur testowych.

InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich bledach zwiazanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w
opinii Inzyniera btedy te moga wptywac na prawidtowos¢ testow, moze on odmoéwic uzycia w
Robotach materiatéw, ktére zostalty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. I i ktére spetniaja wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw,
kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
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dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan b¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- datg uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robd6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksiazke codziennych wpisOw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdlty dotyczace
naktadéw robocizny, materiatéw sprz¢tu jak i wykonanych przez Wykonawcg robot..
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(3) Ksigga obmiarow
Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencjg na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymag jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cia wymagana do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej.
objetosci beda wyliczone w rn3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
a). Przejecie Robét 1 Odcinkéw,
b). l?rzejqcie czesci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robét i Odcinkéw.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- $wiadectwo przejgcia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato
wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
InZyniera nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty bgda w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca
bedzie mégt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.
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Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawic¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac datg, z ktéra roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przej¢cia Robét i Odcinkéw

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
PB,

7. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacjg
teletechniczna, sieci energetyczne, gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inzynier moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czgsci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Rob6t, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bgdzie podjgcie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu
odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu
Okresoéw Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wlacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacije robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robét.
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Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét
zgodnie ze standardami i normami jakos$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna
zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétsze;j
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami).
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ST-01.01.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KAT. IIT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach III kategorii, z transportem urobku na odktad,

zwiazanych z przebudowa i remontem siedziby Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w
Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w
czasie budowy obiektéw budowlanych i sieci urzadzen podziemnych w ramach przebudowy i
remontu siedziby Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.
i obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czgsci gruntow

do wykorzystania na nasypy,

- budoweg nasypéw pod obiekty kubaturowe, chodniki,

- zasypywanie i zageszczenie wykopow po sieciach urzadzen podziemnych,

- zaladunek i wywéz nadwyzki gruntu.
Ilosci rob6t podano w Przedmiarach Rob6t

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwiazanych z trasa drogowa.
1.4.5. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okres$lona wg wzoru:
I, =L

pds
gdzie:
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Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

1.4.6. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawceg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objgtych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie teren6w na odktad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania i ustalenia
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzgtu zageszezajacego (ubijaki),
— drobny sprze¢t do wykonywania r¢cznie wykopow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania i ustalenia
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze r16zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ * 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunig¢cia tych
gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do  istniejacych  zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 25
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I;), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ I dla
Korpusu ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

7. chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sig jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktoére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.00. pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach IV kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe, obstuge geodezyjna i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
— przemieszczenie, zatadunek i wytadunek,
— transport na odlegtos¢ do 20 km,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie, rekultywacj¢ terenu,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i
opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
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ST-01.02.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z

1.1.

ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
przebudowa i remontem siedziby Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zasypywaniu
wykopéw przy obiektach kubaturowych oraz zaggszczenie gruntu nasypowego.

OKreslenia podstawowe

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru;
Pd

gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]
Pds- maksymalna ggstos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481,stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
norma BN-77/8931-1 2[Mg/m3]
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawierac¢ si¢ w granicach:
0,95 dla warstw zalegajacych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zaggszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik r6znorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

de0

U= ——

d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja ST -00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosS¢ oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.
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S.

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Og6lne"
Wymagania techniczne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub material rodzimy pochodzacy z
wczesnie] wykonanych wykopéw. Materiaty te powinny zagwarantowa¢ prawidtowe
zageszezenie si¢ 1 wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobg.

.SPRZET

Do zaggszczania i zasypania nalezy uzywac:
sprzet reczny

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

5.2

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu 1 okreslonych roboét. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbgdne begdzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczenh (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatow).

Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Grubo$¢
zageszcezanych warstw winna wynosi¢:

a)przy zaggszczaniu walcami  wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami
mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zaggszczenia gruntu.

Przy zaggszczaniu gruntdw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy :

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o roéwnej grubosci, sposobem rg¢cznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zaggszcza¢ warstwami co 20 cm
stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopien
zaggszcezenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zaggszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali
Proctora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zaggszczenie.
Wymagany stopien zaggszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu
rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) zasypanych i zaggszczanych wykopow.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) i zaggszczonego gruntu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’® zasypania wykopéw obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszezenie wykopow
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m’ zageszezenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszezenia podsypki pod posadzki na gruncie
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i1 badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST-01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa i remontem siedziby Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z rozbidrka elementéw budowlanych w obiekcie okreslonych w projekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robodt zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy
stosowac:
dzwig
fopaty

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.
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4.2

S.1.

5.2

5.3.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

. CzynnoSci wstepne

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowe;j.

Roboty rozbiérkowe

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw, nalezy wypetnic¢
warstwami, gruntem z wykopu do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST-00.10.02 ,,Roboty ziemne”.

Wszystkie materialy z rozbiorki powinny by¢ zatadowane 1 wywiezione z placu budowy
celem odzysku lub unieszkodliwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
6.

Kontrola jakos$ci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia resztek
budynkéw i budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 - rozbidrki Scianek dzialowych, okien, drzwi
Jednostka obmiarowa jest m3. rozebrania $cian, elementéw zelbetowych, betonowych
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotycza podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 rozbiorki $cianek dziatowych, okien, drzwi obejmuje:
— roboty przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem terenu robot
— zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych na czas wykonywania rob6t
— rozebranie j/w
— zatadunek i odwiezienie materiatu z rozbiorki celem unieszkodliwienia,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
— pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena 1 m3 rozebrania $cian, elementow zelbetowych, betonowych obejmuje:
— rozebranie elementow j/w
— roboty przygotowawcze,
— zatadunek elementéw z rozbidrki
— odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko celem unieszkodliwienia,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST-01.04.00 STAL ZBROJENIOWA

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu konstrukcyjnego podczas przebudowy i
remontu siedziby Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza rob6t zwiazanych z:
® przygotowaniem zbrojenia

® montazem zbrojenia

e Kkontrola jakos$ci robét i materiatow

OKkreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprgzen w sposob czynny.

Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych

robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki
stali oraz srednice pretow :

stal A-III, 18G2-AlI oraz A-0 (St3S)

srednice od (6018 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi
wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-00 00 00 Wymagania
ogdlne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyj¢cia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
InZyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pre¢ta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek 1 weiagarek.

5.2.3.Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety
krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci
odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.
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Tabelka 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgigcia
preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgigcia pretéow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN-91/S5-10042)

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow
zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
ZAgINAnego MM Rak<d400 MPa | 400 < Rak <500 MPa | Rak > 500 MPa
D<10 d0 =3d d0 =4d d0 =4d
10<d<20 d0 =4d d0 =5d d0 =5d
20<d<28 d0 =6d do="7d d0 =8d
D>28 d0 = 8d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety

o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngetrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgigciem w obrebie

haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-O1i A-I

10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagie€ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagigcia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac srednice
zagigcia réwna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniac¢
warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgigc) pretéw na ich zewngtrzng strong.

Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-0, A-I1 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr¢tow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali ktéra byta
wystawiona na dzialanie stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgigte do srodka betonowanego
elementu.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretéw 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. L.aczenie pretéw za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. L.aczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczyc¢ tzw.
stupkami dystansowymi.
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Drut wiazatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretéw o
srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac

25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budoweg siatkach nie powinna

przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich

liczby na tym precie, réznice w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi w siatce nie

powinny przekracza¢ 5 cm

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do dlal <0.5m 10 mm
ohg)zqenia okreé){one 0 W projekcie) dla0.5m <L <1.5m 15 mm
P £O W Ppro) dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie
. , <5 mm
wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)
. . dlah<0.5m 10 mm
ko e 0168 |05 <n<dsm | 15mn
a8 A dlah>15m 20 mm
odstepy pomigdzy a<0.05m 5 mm
sasiednimi réwnoleglymi pretami (a A< 0'20 m 10 mm
— jest odlegloscia projektowana A< O' 40 m 20 mm
pomiedzy pow1e€zchn1am1 4> 0.40 m 30 mm
przylegltych pretow)
_odchylenia w relacji do b<0.25m. 10 mm
grubosci lub szerokosci w kazdym
i . b < 0.50 m. 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza b<15m 20 mm
catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ b> 1' 5 m' 30 mm
elementu) T
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

- Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i1 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST-01.05.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i
betonowych zwiazanych z przebudowa iremontem siedziby Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
elementow zelbetowych 1 betonowych jak; fundamenty, strop nad pomieszczeniem
obecnie petniacym rolg hollu, stupy, tawy, schody, podciagi, §ciany, nadproza itp.
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zaggszczanie

Pielggnacja betonu

1.4. OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtéknem stalowym dozowanym bezposrednio do
betonu.Mozna wykorzysta¢ widkna stalowe powlekane {miedziowane,cynowane lub
ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystgpujacy w dwéch sortymentach : IF —
jednofrakcyjny WF-wielofrakcyjny

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych rob6t
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera
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2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i
PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace
wlasciwosci:

. wysoka wytrzymatos¢,
. maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,
. wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty sig¢ nastgpujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawartos$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto§¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazde;j
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzegdowym
laboratorium do badan materialowych i1 przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich
$wiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakos$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

o oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w

palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betonéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac si¢ z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowe;,
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gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezbg¢dne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
mozna uzyskac z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej
,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna
pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania
wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

. zawarto$¢ pyléw mineralnych do 1%
. zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

. nasigkliwo$¢ do 1.2%

. mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

. mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,

. reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkéw siarki do 0.1%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych 1 chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10%
mrozoodporno$¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia. W kruszywie grubym,
tj. w grysach i1 zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym
obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartos$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.,-

. oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 43
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania :

. zawarto$¢ pyléw mineralnych do 1.5%

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkoéw siarki do 0.2%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym :
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
. oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawcg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stala kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zarowno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawartos¢
powietrza) jak i1 stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci€ na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktadac¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o
boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie moga zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilo$ci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca
si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30
nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na
wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
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2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypeltnienie mieszanka kazdej
czesci konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci

otuliny.

24. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie

budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie

wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.
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2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposéb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw . Zaleca si¢
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialnos$ci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz §rodki
napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementOw portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobatg techniczna zaleznosci od
rodzaju widkien produkowane sa jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z
tloczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w
ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany skfadu betonu 1 przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowe;]
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zaggszezenie 1 szczelnos¢ betonu sa wigksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje
siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace
zwigkszaja urabialno$¢, plastycznosé, jednorodnosc¢, i wodoszczelnos¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozona technologia
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3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczegcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Obj¢to$¢ mieszalnikéw
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢
tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od 10
m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
wyZej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wpytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy
z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnos$cia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sig¢ na niezaleznej
wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody 1 dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objgtosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnos$cia 2%.

Czas 1 pregdkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszankg
odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na
pi$mie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnic
szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu
sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci
na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ réwne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢
wpltyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze
by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wyltacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze]
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad :

. stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawartos$¢ piasku zapewniac¢ niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm 1 37%
przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym i wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m’ dla B30,
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Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera.

Beton zbrojony wliéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywaé¢ widkna stalowe
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te
stosuje si¢ do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wtéknem stalowym wykonac
zgodnie z Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca
powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany
przez Inzyniera, sktadajacy sig¢ z poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caty
obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowac¢ w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzié, aby otrzymaé gladka powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca
powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Wiszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i
pionowych linii ciaglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).
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5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji pod wptywem cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe 1 podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby $rub i
nitow powinny by¢ zagltebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuni¢cia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czgsé
pozostajaca w betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciagach nalezy wypeti¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ scigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nast¢pnie musza by¢ usuwane z wykonanej
konstrukc;ji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkéw, przed wypelnieniem masa
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu
budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek §rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlna starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez
wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze
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betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia
przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastgpujace warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji 1 poprawienie wygladu powierzchni betonowych

. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z Rysunkami,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych, zapewniajacych wymagana
grubos$¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na
ktora spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankeg podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
srednicy < 0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziome;,

. podczas zaggszczania wibratorami wgl¢bnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

. podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm
w warstwg poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zagl¢biania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
plyt pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

. czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate 1
sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gltadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam 1 skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w
granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbidrce 1 odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sag wykonywane
na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje¢
stezen deskowan lub inna i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte
przynajmniej 1.0 cm pod wykonczona powierzchnia betonu, a otwory powinny by¢
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wypelnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie).
Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie,
czasy 1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna hatdg i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic
wizualnych, a podjgcie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciaglego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wiateczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do
40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i
zageszeza¢ wibratorami wgtebnymi,

. w ptytach, mieszank¢ betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ wibratory
wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone
cala jej szerokos$cia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi€ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jako$ci pieleggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (
zwigksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i
wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac¢. Ptyn natryskuje
si¢ rOwnomiernie cienka warstwa na powierzchnig betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ulozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtéknem stalowym nie wymaga specjalnej
pielggnacji , postgpowac tak jak z betonem zwyktym.
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5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych
elementéw obciazaja catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opéznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych wykonawcéw).

5.7.  Usterki wykonania

Pe¢knigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
Icm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

. podwojnej szerokosci belek 1 1.0m dla rys podtuznych,
. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5%
powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki
te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$é betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materialéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos$¢,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatkéw i domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej 1 przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
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g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ materiatow 1 mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i spos6b wykonania badah zostang podane przez
Inzyniera, ktéry wykonywac bgdzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wlasciwosci materiatow 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wcze$niej
przediozonymi.

6.2.2. Wytrzymalo$¢ i trwalo$¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera i kierownika robdt, gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobg w

formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajace;j
r6znym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze warto§¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej

niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu-
przynajmniej 10% probek,
. betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajace;j
klasie betonu przyjgtej w obliczeniach statycznych i1 podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier
moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z
tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzegdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z
tych badan otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza
od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowiazany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez
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wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawcg. Trwatos¢ betonéw okreslona
jest statoscia okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje.
Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wlasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalnos¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziana ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby
i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

. nasigkliwo$¢ betonu,

o odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe
okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier
moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod
nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkdw, pomiaru
opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. R6znice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie
powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiang
zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
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6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowa podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/B-06250
nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dost¢p | 3540 6.5 4do 6

wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1
probke na 50 m’, 1 probke na zmiang roboczg oraz 3 prébki na parti¢ betonu. Probki pobiera
si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy,
jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm spelnia nastgpujace
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15
Rimin 20 Ry (1)
gdzie : R,,;, - najmniejsza warto$§¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
R,; - wytrzymalo$¢ gwarantowana,
a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli
Liczba probek-n A
od 3 do 4 1.15
od 5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spetnione sa nastgpujace warunki (2) i (3) :

Rimin > Ry (2)

oraz

R >1.2% R (3)
gdzie g - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

R= l z R, (4)

nio
w ktérym R; - wytrzymalos$¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych

warunkow (2) i (3) obowiazuje warunek (5)
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R —1.64-5> Ry (5)
w ktérym :
E. - Srednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

SZ\/nLZ(Ri_E)Z (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sig ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy
rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sa spetnione, kontrolowana
parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci
betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bgda pozytywne, to nadzér moze uznac beton za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
r6znych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowe;]

oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegblnie narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F
150 jest osiagnicty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek
spetnione sa ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje peknigc,

. faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

. - prébka nie wykazuje peknig€,

. - ubytek objgtosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow 1 odpryskéw, nie przekracza
w zadnej prébee wartosci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiagnigty, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie
z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy rob6t spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z Rysunkami i obowiazujacymi normami. Badania powinny objac
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze
nie b¢da widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski 1 zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i
protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnos$ci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrolg
dociagniecia wszystkich §rub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica,

suwmiarka i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robo6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.
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6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiar6éw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez
wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazdow,

. rozpigtosci poszczegdlnych przegset 1 dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalna
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dalo wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szesScienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowe;j

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowe;j,

- pielggnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
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PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i1 okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.
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PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.
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ST-01.06.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B-7.5 podczas przebudowy i remontu siedzib
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

z
y

Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody

oraz domieszek i1 dodatkéw sa zgodne z norma PN-88/B-06250.
Pozostate uwagi jak w punkcie ST-01.05.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-01.05.00 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do
63,0 mm. Zwir powinien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne
do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8+20
1,0 13 +28
2,0 19 =38
4,0 25 +45
8,0 30 +55
16,0 40 + 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkoéw 1 domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-01.05.00..

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-01.05.00.
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5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-01.05.00.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
e zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%
* minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
mrozoodporno$¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogdlne
e dopuszcza si¢ reczne zaggszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow.
® nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielggnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego
normalnie.
® przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastapi¢ po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
¢ dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
- wymiary w planie + 5 cm
- rzedne wierzchu betonu + 2 cm
- plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-01.05.00. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betondw wysokiej wytrzymatosci.
e do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0
do 0,25 mm. Ilo$¢ cementu na Im3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
® Dbeton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyj¢to
ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
e do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-01.05.00.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-01.05.00 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-01.05.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-01.05.00
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ST-01.07.00 KONSTRUKCJE STALOWE - PODCIAGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
stalowych ze stali profilowej zwiazanych z przebudowa i remontem siedziby Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji stalowych nadprozy, podciagéw, konstrukcji
daszkéw i balustrad i obejmuja roboty zwiazane z obrobka elementéw i ich
polaczeniem

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1 Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania
projektowanego obiektu

1.4.2 Aprobata Techniczna - obowiazujaca na wszystkie materiaty produkcji

krajowej i importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z

rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych jednostka upowazniona

do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami
1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. AKceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktérych dostawcy
posiadaja Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

STAL DOSTARCZYC NA BUDOWE JAKO WYROB WARSZTATOWY
GOTOWY DO MONTAZU WYKONCZONY. RODZAJ WYKONCZENIA -
MALOWANIA - ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
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2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworcg

za zgoda Inzyniera jesli posiadaja Aprobatg Techniczng .

Stal dostarczana na budowg powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-
92203,

dla walcowki, pretdw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastyczno$ci D (udarno$¢ sprawdzana na
probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos¢
sprawdzana na prébkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢
sprawdzone metoda defektoskopii ultradzwigkowej celem wykrycia ewentualnych wad
ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze
by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18 G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz
elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem gatunkow, asortymentow i wtasnosci.

Y.aczniki i materialy spawalnicze
Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 1 PN 88/M-C69433
dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.
Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w spos6b umozliwiajacy segregacjg na
poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtoga
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowe;j
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja
wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowiazany do probnego uzycia sprz¢tu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Cigcie element6éw i obrabianie brzegow

Cigcie elementow 1 obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt.
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne
lub pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorz¢dnych réwniez reczne.
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cig¢ciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig cigcia elementow sasiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.
Ostre brzegi, ktore podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigciu nalezy
wyréwnywac i stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cigciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klase
jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie
cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i
rozpryskOw materiatu.

5.2  Dopuszczalne odchylki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana

w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach

podanych w tabl. 2, przy czym rozrdznia sig:

wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw,
podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukcji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]

[mm]
ponad do przylaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 4,0
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5.3.

54

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz

nie wigcej niz 50

Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbi6r
elementéw w zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych 1 brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w
Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych
uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejgtnosci spawaczy poprzez
wykonanie probnych zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowe;j
konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy
spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymatos$ci powinna by¢ wyzsza niz 0 °C,
a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opadéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i ztaczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotnos¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci
wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i
uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling 1 nierdwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia
(np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.
Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inna
obrébke mechaniczna pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju
elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie 1 transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentdéw.
Wystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitéw tj. biatych krysztatéw
swiadczy o dlugotrwalym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o
wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza
starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich
zabronione.

Sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien
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5.5.

zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natg¢zenia
i napigcia pradu podczas spawania nie moga przekraczac¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi.
Niedopuszczalne sa rysy lub peknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklesni¢¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie
powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementow.

Wykonanie polaczen statych na miejscu budowy

5.5.1. Polaczenia spawane

S.6.

6.1.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w
Dokumentacji Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujacego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja,
ocenie jakosci 1 odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach. Powtoke
antykorozyjna nalezy wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ spos6b montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany

do zatwierdzenia u Projektanta i Inzyniera.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny

odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza si¢ nastgpujace

odchyiki:

w rozstawie szeregéw pali lub jarzm £5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm, lecz nie
wigcej niz 5 cm,

w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.7. BHiP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o
BHiP i ochronie §rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci robot bgdzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,
- odchytki wymiar6éw liniowych,
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- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegdéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych,
1 mb wykonanych balustrad

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materialow
przygotowanie konstrukcji stalowe;j
pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

Cena wykonania 1 mb balustrad obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materialow
przygotowanie konstrukcji balustrad
pasowanie

wstepny montaz

montaz balustrad

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i
potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okraglte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakre¢tki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
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PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety 1 nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnos$ci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen spr¢zanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze them sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

ST-01.08.00 IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW

1.1.

BETONOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem izolacji czgsci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem podczas przebudowy i
remontu siedziby Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykajacych si¢ z
gruntem zasypowym, na ktérych nie bgdzie wykonywana izolacja papowa czyli na:
zewnetrznych powierzchniach obiektéw kubaturowych oraz kanatéw.

OKreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu
powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako
izolacjana  rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikow organicznych.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatléw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywac¢ przyczepno$¢ do podtoza

2. MATERIALY

Materiat izolacyjny zgodny z przywotanym w PT lub inny réwnorz¢dny o podobnych
wlasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobat¢ inzyniera. W
pomieszczeniach sanitarnych jako pionowg izolacje $cian przy natrysku nalezy uzy¢
bezszwowej powtoki mineralnej np.SUPERFLEX 10 lub poréwnywalne;j
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Materialy powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na goraco na powloke uktadana na
goraco podgrzewa si¢ do odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltéw i 100°C dla
smoty]w specjalnym kotle i nastgpnie pgdzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie
wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm.. Jezeli powloka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gorna
mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;.

Powloke¢ na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ciastowatej ,ktdra nanosi si¢ na
powierzchnie twardym pedzlem lub szczotka. W ten sposéb naktada si¢ jedna warstwe jako
powtokeg gruntujaca lub tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2.  Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podloze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./.
Przed nakfadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢
oczyszczona przez piaskowanie.

Podklad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.3. Spos6b wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek.
Aparaty natryskowe do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent
dopuszcza réwniez inng metodg aplikacji za zgoda Inzyniera mozna jej uzy¢.
Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 OC.
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W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po
21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub poréwnywalny $rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. | mm
wysycha w ciagu 48 godz. pozostawiajac na podtozu btong bitumiczna silnie do niego
przywarta.

W porze chtodnej Dysperbit lub poréwnywalny srodek, nalezy przed rozpoczeciem
uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. + 18 °C w ktdrej daje si¢ on tatwo
rozprowadzac¢ przy pomocy ggstej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 reszta jak
ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

® przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

® potozenie 1-ej warstwy oraz nastgpnej
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest m®  (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét
izolacyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- Zzagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j
- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620 Powloki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.

ST-01.09.00 IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych, podczas przebudowy i remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian,
izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na goraco,
uktadanych na podktadzie betonowym.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja pozioma wykonywana pomigdzy nawierzchnig a konstrukcja obiektu
powinna:
zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,
zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,
wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez
zastosowana technologig.

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne
Material samoprzylepny dostgpny na rynku, posiadajacy aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania ,aprobatg techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska
norma wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostéw w Warszawie .
Parametry techniczne:
Grubo$¢ —4.2/4.0 mm
Wkiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]
Ciezar wktadki > 200 g/m?
Warstwy nosne- bitum oksydowany
Powierzchnia gérna —lupek naturalny/talk
Zrywalno$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >1000 N
Rozciagliwo$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >2 %
Odporno$¢ na wysokie temperatury +700 °C
Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C
Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc
Odporno$¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto wgDIN 4102 i PN —B-02872
Opakowanie —rolki po 5 m 2 30 rolek na palecie
Aprobata techniczna ITB —AT —15-4574/2000
Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,,.B”
Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez
Inzyniera .
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S.1.

5.2

3. SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z migkkim wlosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, r¢czne elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatléw izolacyjnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Folie OGEN powinny by¢ zwinigte w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem 1
rozwijaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania
podioza. Zaleca si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza
i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie

niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub

wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub
brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej

powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé

przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzic,

sktadowacé narzedzi i materiatow.

W poblizu rob6t hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i

pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co
najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmacniajacego powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

Przygotowanie podloza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I -
Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczeg6lnosci:

powinno mina¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno
zwiazanego z podtozem betonu, mleczka cementowego, zatluszczen i pyléw oraz innych
drobnych frakcji kruszywa;
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5.3.

S54.

powinno by¢ réwne 1 szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ =3 mm,
przy czym krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone
tukiem o promieniu nie mniejszym niz Scm.

Ewentualne wady wykonczenia plyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastgpujacych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypelni¢ betonem
klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM
Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygladzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr
269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem
lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnos$ci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetnic¢
specjalna bezskurczowa zaprawa lub masa PC po uprzednim skuciu powierzchni, na
ktérej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni
za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy PC moze
by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m* w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierdwno$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do
lastriko lub zatrze¢ masa PC lub innym specjalnym materialem posiadajacym Aprobate
Techniczna wydana przez IBDiM

Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowana nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pylu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego a w ostatecznoSci przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usunaé
przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

Zagruntowanie podloza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw
depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastgpujace zasady :

nalezy gruntowac podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza
0.3 /m’

nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na
zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do poditoza. Nalezy przy tym
odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana powierzchni¢ aby nie ulegta uszkodzeniu lub
zapyleniu. Od zagruntowania podioza do rozpoczgcia uktadania izolacji nie powinno
uplyna¢ wigcej niz 24 godz.
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5.5.

6.1.

srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do Srodkow
gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie
weglowodoréw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonia
(nie zattuszczona lub zakurzona) gdy dton nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to,
ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworéw
gruntujacych  jest zréznicowany w  zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw 1 warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do
120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach
wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach porgczy, oraz
dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach

Przygotowanie i sprawdzenie materialéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢

sprz¢t pomocniczy i nastgpujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gladka szerokosci min. 20 cm i dtugo$ci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyplywajacy bitum, ktory

gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢

poza obreb arkusza na odlegtos$¢ ca 1+2 cm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Po

utozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana

warstwg ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed

utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji

niz istniejaca powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co

najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc

wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie ukladania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i

wzmacniajacego powinna by¢ > 0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Kontroli jakosci wykonania podlega :
-sprawdzenie potaczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaly pegcherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.
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6.2.

7.1.

BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robo6t z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych,
urzadzen strumieniowo-ciernych, spr¢zonego powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢
ogrodzona i zakazane palenie papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia
z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w §rodkach gruntujacych,
srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonigtym od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystapienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw samoprzylepnych powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronna i regkawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na
drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony
materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materialu przylepnego nalezy przecinac¢
nozem do tapet zwilzonym woda.
Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostgpnym miejscu:
srodki przeciwoparzeniowe,
srodki do zmywania asfaltu,
krem nattuszczjacy do rak,
w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice
halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét
izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatéw na budowg

naprawg, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie spr¢zonym powietrzem) oraz
wlasciwe przygotowanie powierzchni betonowe;j

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

utozenie wilasciwej izolacji zabezpieczenie utozonej izolacji 1 uporzadkowanie terenu robot
wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektéw mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolacji.

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Inne dokumenty

ST-01.10.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji i elementéw murowych podczas przebudowy i remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych.

OKkreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZyniera.
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2. MATERIALY

Bloczki komérkowe profilowane gazobeton lub poréwnywalne.

Bloczki gazobetonowe stuza do budowania $cian no$nych. Mozna z nich wykonywac
zaréwno Sciany wewngtrzne jak 1 zewngtrzne. Ich wielka zaleta jest lekkos¢ ora z
ergonomiczne uchwyty utatwiajace przenoszenie i murowanie.

Bloczki sa klejone na cienka warstwe zaprawy (1-3 mm). Profilowanie na pidro i
wpust wymusza precyzyjne licowanie zestawianych ze soba bloczkéw i zapewnia
szczelnos¢ bez konieczno$ci wykonania pionowej spoiny. Murowana w ten sposéb
$ciana charakteryzuje si¢ niezwykta doktadno$cia wykonania i gtadka powierzchnia.
Wymiary produkowanych bloczkéw sa ujednolicone: Wszystkie maja ta sama dtugos¢
—59 cm i wysoko$¢ — 20.

- gestos¢ objgtosciowa bloczka PP3 wynosi 500 kg/m3

- ciezar objgtosciowy bloczka PP 3 wynosi 6,0 kN/m3

- szeroko$¢ bloczka PP 3 wynosi: 240, 300, 365, 400 mm

- wspotczynnik przenikania ciepta dla bloczka o grub. 240 mm wynosi 0,53 W/m2K
- J.w. lecz o grubosci 300 mm wynosi 0,43 W/m2K

- j.w. lecz o grubosci 365 mm wynosi 0,36 W/m2K

- J.w. lecz o grubosci 400 mm wynosi 0,33 Mm2K

Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-
03.05.03.

Cegty 1 bloki ytong nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub
cementowej. Z zapraw cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak
z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego
(tatwiejsze naktadanie zaprawy, wigksza plastyczno$¢, naturalno$¢ wapna) przede
wszystkim zaleca sig stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy MS5.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek ,
wyskokow, otworéw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dziatlowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych
danej kondygnacji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. R6znica pozioméw
poszczegblnych czgsci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy
stosowac strzgpia zazgbne koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z
cegtly, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodoszczelnej muréw fundamentowych

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania $srodkéw umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy, okres§lonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowa spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia
muru nastgpnej kondygnacji odpowiadal wymaganiom w tab. 5
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Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow z cegty
ceramicznej

Najkrétszy okres, w dobach od
rozpoczgcia muru dolnej kondygnacji
Rodzaj do rozpoczgcia na tym samym
zaprawy uzytej | odcinku muru nastgpnej kondygnacji
do murowania | przy wysokosci h (w m) muru dolnej

kondygnacji
h<3,5 H<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cemqntowo— 5 6 7
wapienna
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5
nie powinna by¢ nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te
powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wiazania
poszczegdlnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Przed przystapieniem do
murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filaréw lub scian nalezy pustaki przed wmurowaniem
dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — od 10 do 20 mm

Wnegki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Licowanie $cian cegla licowka, zwykla, klinkierowa lub ptytami z kamieni sztucznych
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna
by¢ trwale potaczona z podtozem lub podktadem Jezeli material oktadzinowy jest
przewidziany do przyklejenia do podtoza lub osadzenia na zaprawie musi on by¢
potaczony z podlozem na calej powierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy
materiat sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe
przez producentoéw
d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych,
jezeli roboty te nie byly odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw
t/ wyniki badan laboratoryjnych materialéw 1 wyrobow, jezeli takie byty
zalecane
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g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku

Odbidér rob6t murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbioér muréw z cegly, bloczkéw komérkowych i wapienno-piaskowych.

Mury z cegly i bloczkéw komérkowych i wapienno-piaskowych powinny by¢

wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm 1
instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania rob6t

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , bloczkéw komoérkowych, i

bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
tablicy 6.

Sprawdzenie jako$ci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie

wpisOw do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech
uzytych materialéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami

obowiazujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow z cegtly i pustakow
ceramicznych oraz elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm)]

z cegly 1 pustakow zZ
Lp Rodzaje odchylek ceramicznych drobnowymie/trow
mury ych elementow z
mury ) .
. niespoinowa betonu
spotowane ne komérkowego
Zwichrowania 1 skrzywienia
powierzchni muréw:
1 | nadiugosci Im 3 6 4
na calej powierzchni §ciany 10 20 -
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi: 3 6 3
2 |na wysoko$cilm
. . . 6 10 6
na wysokosci jednej kondygnacji 20 30 15
na calej wysokosci $ciany
Odchylenie od kierunku poziomego
gbrnej powierzchni kazdej warstwy
3 muru: 1 2 2
na dtugosci 1m 15 30 30
na catej dlugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego
4 gbrnej powierzchni ostatniej warstwy 1 5 i
muru pod stropem 10 20 i
na dlugosci Im
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na catej dlugosci budynku
Odchylenia przenikajacych sig
powierzchni muru od kata
5 przewidzianego w projekcie (najczgscie]
prostego) 3 6 10
na dlugosci Im
. e - - 30
na calej dtugosci Sciany
Odchylenie wymiaréw otworéw w
swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach:
6 do 100 em szerokos$¢ +6, -3 +6, -3 +10
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
.. szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokogé +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeg6lnej starannosci. Wymagane jest
doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami.
Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknig¢, zarysowan, 1 odstawac od podtoza .

6.3  Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonywanych roboét z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czgsci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami
nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone
odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizaja jako$¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i
wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania Scian
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza
Jednostka obmiaru jest 1 szt olicowanych okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
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wykonanie muru z bloczkow

wykonanie otworéw w $cianach na okna i drzwi
utozenie prefabrykowanych nadprozy
wykonanie nadprozy ze zbrojeniem

licowanie $cian budynku

obmurowanie $cian fundamentowych i kominéw
licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
ustawienie i rozebranie rusztowan

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji

budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji

budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podioza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczenia”( ZmianaAZ]1)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie”

PN-B-03340:1999 , . Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
badan.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne.
zanieczyszczeh obcych.

PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne.
mineralnych.

Cement portlandzki.

Kruszywa mineralne.

PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

metoda bezposrednia.

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

Badania. Podzial, nazwy i okreslenie
Badania. Oznaczanie zawartosci
Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-78/B-06714/26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28
metoda bromowa.
PN-78/B-06714/34
alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
stabych.
BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do

nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
Sciskanie.

BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalto$ci na

Beton zwykly. Beton towarowy.
Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

ST-01.11.00 TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem tynkéw podczas przebudowy 1 remontu siedziby Tréjmiejskiego Parku

Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonywaniem tynkéw.

OKkreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki — sposéb wykonczenia konstrukcji murowych

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatléw 1 wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
zaprawg nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w

ciagu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu,
kierujac sig orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
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35 | - | - | 15

14 | 13

| 1115

Dla zapraw wyzszych marek sktad objgtosciowy zapraw oraz doboér wlasciwego
rodzaju i marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione

laboratoria badawcze. Marke i konsystencje¢ zaprawy, w zaleznos$ci od jej

przeznaczenia nalezy przyjmowac¢ wg tablicy 2.
Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp . Konsystc;nqa wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka
. zaprawy
pomiarowego (cm)
1 | Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filar6w nos$nych oraz
2 |murdéw, tukoéw i sklepien narazonych na duze 6-8 8,10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien Vi cegly 6-8 5,8,10, 12
3 c1enk(),s§1ennych przy s ceaty 6- 3.5.8. 10
grubosci
4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej 6-3 15 3
pod podokienniki, obrébki blacharskie itp. o
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej 4.6 15
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych ’
, Do wykonywania pozil Eynllg zewngtrzne 9-11 3,5,8, 10
obrzutki pod tynki 9-10 3,5,8, 10
wewnetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkéw
8 . 6-9 3,5
zewngtrznych 1 wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej
9 | tynkéw zwyktych zewngtrznych 1 9-11 3,5
wewnetrznych
10 Do Wylfonywar}la lfoFeW 1 la(czmkow. oraz 6-11 5.8. 10
zalewki w zaleznos$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i
miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢

stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w
nawiazaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw
uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady
obj¢tosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac
wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-

wapiennych
Orientacyjny sktad objetosciowy
Marka Zaprawy
. cement : wapno
zaprawy cement : ciasto .
. . hydratyzowane:pi
wapienne : piasek
asek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia,
kierujac si¢ wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej

przeznaczenia
. K.onsyster.lqa wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
Lp. zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z
1 |pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 |pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
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4 | Do wykonywania narzutu tynkéw vzvi:\:vlrlquttl;zzlrll};cc}}ll 6-9 0. éf:g:g, 5
Do wykonania warstwy Zewnetrznego 1,5,3
5 |wierzchniej (gladzi) tynku wewnetrznego 9-11 0.8.1.5.3
zwyklego
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5
Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg¢ i w
dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostaltymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
2.1.3 Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac technologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.
3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegbdlnych materiatow.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania
przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne 1 drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub
skurczu muréw lub skurczu §cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po

zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°Ci pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna

wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano

montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
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5.2

5.3.

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostaniac je
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu jednego
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskrobac
na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig nalezy zwilzy¢
woda.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sig:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyréwnanie kielnig
¢/ surowe $cigganie paca
d/ surowe pgdzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:
a/ tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, sciaggany
paca i pedzlowany 10" mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5*; mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10", mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucajac je kielnia réwnomiernie na tynkowana powierzchnig.
Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sa
niewielkie prze§wity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujac
dodatkowo powierzchnig za pomoca kielni.

Tynki $ciagane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku
za pomoca pacy z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac¢ jak wyzej z wyrownaniem powierzchni rzadka
zaprawa rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem
powierzchni paca i zatarciem paca.
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S54.

5.5.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na
przecigtnie wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie
wykonczonych wngtrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowa¢ w
przypadku wymaganej szczelnosci 1 znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane
nastgpujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy
podiozy z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow i listew, §ciagajac go paca, a
nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzut i gladzi stosowane § na dobrze
wykonczonych elewacjach 1 wngkach przy czym na narzut 1 gtadz tynkow
zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W
odr6znieniu od tynkéw pospolitych trjwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sa tynkami doborowymi
(kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozona filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVY).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac
zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
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S5.6.

5.7.

6.1.

6.2

Gladz tynkow zewngtrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o
stosunku 1:1:2

Do wykonania gladzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy
stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie gladka packa.

Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza
niz 60% (kuchnia , fazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest
zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na
bezposrednie dzialanie wody przed wsiakaniem jej w tynk, np. powlokami z
tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi 1 wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odno$nie podioza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy scisle
przestrzegac rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.

Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle
przestrzegac¢ rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.

. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

Odbioér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli
odbiér podioza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchytki powierzchni 1 krawgdzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn
tynkéow zwyklych wewnetrznych podano w tablicy 1.

tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych
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Odchvlenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia
ZCCnyIe kierunku przecinajacych
powierzchni tynku .
) si¢ plaszczyzn
Kategor | od ptaszczyzny i
. . od kata
ia tynku odchylenie Pi Pozi ewidziane
krawedzi do linii ionowego 0ziomego p e g
proste] dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wieksze niz 4
mm na Im i
o - qgélem nie wiqcej‘ o
1| Nt i vigaenizs |10 | N vidose
£ mm na 1 m powl
faty kontrolnej 2 m migdzy m
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2 Nie wigksze nig 3
Nie wicksze niz 3 | o8 I m i ogélem 0 (;rll;?nnr?if} \;Ii 1ce'
mm i v&? liczbie nie nie wiccej niz 4 m w n%z 6 mm na ciztleJ Nie wigksze
111 wiekszej niz3na | P omieszczeniach do owierzchni : niz 3 mrQn nal
calf' dluJ osci lat 3,5 wysokosci oraz P migdz m
k(gntrozlgne' 2 m | ie wigeej niz 6 mm rze fodZmi
] w pomieszczeniach | . przegrocam
3,5 m wysokosci pionowymi ($ciany,
’ belki itp.)
Nie w1qkszfe mz/ 1,5 Nie wigksze niz 2
mm na lm i ogétem mm na lm i
Nie wigksze niz 2 nie wiccej niz 3mm ogoétem nie wigcej
v mm i leiczbie nie | pomieszczeniach n%z 3mm na che'J Nie wigksze
I\%i wiekszej niz 2m do 3,5m, wysokosci owierzchni : niz 2 QO na
IVw na 6czsalej Jdlugoéc:i oraz nie wigeej niz P migdzy Im
faty kontrolnej 2 m 4 mmw przegrodami
pomieszczeniach . A
powyzej 3,5m pionowymi (sciany,
wysokosci belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
II-IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji

b/ na catej wysokosci budynku

- 10 mm

- 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni

barwie o jednakowym nat¢zeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czgsto gliny) sa:
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a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —
niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
w liczbie 5 sztuk na 10 m” tynku.

Pe¢knigcia na powierzchni tynkéw:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —
niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwate slady zaciekdw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych

powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkdw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STB--03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatéw
wykonanie tynku

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy doborze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne

dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw

ST-01.12.00 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas przebudowy i remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.
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1.4.

1.5.

OKreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

Plyty styropianowe EPS040, lub poré6wnywalne, gr. 18cm, jako ocieplenie $cian
zewngtrznych murowanych.
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 2149 kPa
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styrodurowe gr.5 i8cm, jako ocieplenia scian fundamentowych,
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 30 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 2149 kPa
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe FS20, lub poréwnywalne, gr. 5cm, jako ocieplenie podiogi na
gruncie, oraz izolacja akustyczna stropu migdzy pigtrami.

Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wsp6étczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Piyty styropianowe EPS040, lub poré6wnywalne, gr. 1cm, jako dylatacja obwodowa.

Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wsp6étczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
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Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny
odznaczac si¢:

a/ niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ mala gestoscia objgtosciowa

¢/ mata wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwaloscia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornos$¢ na wptywy biologiczne

f/  odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczna wytrzymatos¢
na dziatanie obciazenia uzytkowego oraz wymagana odpornos$¢ ogniowa

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

Isofloc f pakowany jest w worki z PE, waga worka 11,5 kg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych
Sciany

Rodzaj 1 grubos$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowe] wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podiogi powinna by¢ wykonana z
materiatéw w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasiakliwych powinny
by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i
po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych lub
dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing
mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych robét przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane,
aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach
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Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe] powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa 1 atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczac
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe
nie moga by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacjg cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W
przypadku nieréwnosci przekraczajacych £ 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane.
Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie migdzypigtrowym
nalezy umies$ci¢ pasek materialu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci
konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany

Sciany ocieplane metodq lekkq mokrq

Wszystkie podstawowe zasady izolacji §ciany jak wyzej

plyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do scian za pomoca specjalnych tacznikow
wbijanych lub wkrecanych kolkéw ze stalowym trzpieniem ¢8 mm o 1bie
plastikowym 1 w koszulce z talerzykiem ¢ 140mm z utwardzonego tworzywa
sztucznego.

Nalezy stosowaé 4 laczniki na 1 m* w strefie $rodkowej i 7 tacznikéw na 1 m* w
strefie brzegowe;j

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewngtrzna powietrza,
podtoza i materiatéw wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C

Nie wykonywac robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwiazane materiaty (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;j

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czySci¢ mechanicznie za
pomoca szczotek lub wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nier6wnosciach powierzchni sciany wigkszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania
istniejacego podtoza nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwréci¢ szczegllna uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktére umozliwi
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od
poziomu terenu nalezy zamontowac listwe¢ ochronna z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budynku (5 kotkéw na 1mb)

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gi¢bokos¢ kotwienia kotkow w cegle kratowce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawgdziach otworéw okiennych i1 drzwiowych nalezy
stosowac listwy narozne
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Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zakltady o szerokos$ci min. 10 cm i tak ja
zatopi¢ aby nie byta widoczne z pod warstwy zbrojacej

Wyschnigty tynk malowac farba silikatowa lub silikonowa (farby te sa odporne na
zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robot nalezy sciSle trzymac si¢ instrukcji technologicznych
wykonywania robdt opracowanych przez producentéw materialéw i systemow
ocieplen.

Potaé dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacja techniczna

szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi

do wykonywania izolacji nalezy przystapi¢ przed wykonaniem naprawy pokrycia
dachowego.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy S$cisle trzymac si¢ instrukcji technologicznych
wykonywania rob6t opracowanych przez producentdw materialow 1 systemow
ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2  Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z
podtozem
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d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy robét izolacyjnych

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym 1
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie
protok6téw odbioréw migdzyfazowych i1 zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robét (cieplnych
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez
ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykoéw materialéw izolacyjnych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji wykonanych:
ze styropianu, styroduru obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czgSci budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen™.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j”

PN-827B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka  budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod ~w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania™.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalno$ci materialéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
welny mineralne;.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralne;j

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z péZniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw
mieszkalnych przed hatasem zewngtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd
wewnetrznych w istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych”
Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-01.13.00. POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem pokrycia stropodachu blacha cynkowo-tytanowa podczas remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem pokrycia stropodachu blacha cynkowo-tytanowa.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy cynkowo-tytanowej chroniacej obiekt przed
opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatléw 1 wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do
konstrukcji,

2. MATERIALY
Zgodnie ze ST 01.09.00

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT
Zgodnie ze ST 01.09.00

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie ze ST 01.09.00

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie ze ST 01.09.00

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pokrycia
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia blacha cynkowo-tytanowa

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Zgodnie ze ST 01.09.00

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

ST-01.14.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem obrébek blacharskich podczas przebudowy i rozbudowy siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 104
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

1.3.

1.4.

1.5.

S.1.

6.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

OKkreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatléw i wykonywanych

robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Obrobki blacharskie tacznie z caltym systemem odwodnienia budynku powinny
zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu

poszczegdlnych rodzajéw blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprz¢t dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich
- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci dachowe;.
Obrdbki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego

natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobéw

polaczenia blachy wykonuje sig na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy 1 na zabki lub

tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia
systemowe. Obrobki kominéw moga by¢ z wydra 1 bez wydry. Okna potaciowe,
wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sa z gotowa obrobka
dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne:
- Obrdbki blacharskie nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania

w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostegp
p6zniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w

dzienniku budowy.
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
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- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czg¢sciowych podktadu oraz poszczeg6lnych
warstw lub fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow
- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protok6téw i zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia rob6ét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatéw

wykonanie obrébek blacharskich

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe 1 elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”
PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki 1 gasiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-01.15.00. PODLOGI I POSADZKI

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem podtég i posadzek podczas przebudowy i remontu siedziby Trojmiejskego
Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem podiég i posadzek.

OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnia warstwg, uzytkowa podlogi utozona na konstrukcji
podtogowej lub trwale z nia potaczona za pomoca klejéw lub zamocowania
mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwg uzytkowa

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m’
(wytrzymatosci na sciskanie min. 25 Mpa)
plytki gres w wykonczeniu nieposlizgowym

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartos’c}i
parametréow
1 |Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN 1830 10545- E<3
2 | Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?) PN-EN IiO 10545- min. 35
3 |Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornoéé PN-EN Ilsé) 10545- odporne
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Odpornos¢ na dziatanie srodkéw PN-EN ISO 10545- .

5 . . min. kl. B
chemicznych domowego uzytku 13

6 | Odporno$¢ na plamienie PN-EN IISf 10545- min. kl. 3

7 | Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN 1890 10545- odpornr

8 | Odporno$¢ na $cieranie PEI PN-EN IS0 10545- wg. skali

7 producenta

9 |Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISzO 10545- wymagana

10 Wspolgzynmk liniowej rozszerzalnosci | PN-EB ISO 10545- Max. 9x 10K
cieplnej 8

11 Odpornos$¢ szkliwa na pegknigcia PN-EN ISO 10545- ODPORNR
wloskowate 11

- - panele podtogowe

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:
konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna
zapewni¢ ochrong przed wilgocia gruntowa oraz wymagana izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac
materiaty ktére musza zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢ , w szczegdlnosci uzyte
materiaty powinny by¢ odporne na wodg, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz
wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacjg przeciwwilgociowa zastosowano papg
termozgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie
B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowe;]
powinien wynosi¢
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S.2.

a/  w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym > 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%
- 1zolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinig¢ta na Sciany na wysokos¢ co
najmniej 10
cm oraz pofaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda
gromadzaca si¢ na niej spltywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtog
w konstrukcjach podiég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne 1
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowac w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wplywu rozszerzalnos$ci cieplnej i pgcznienia materiatléw
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednocze$nie szczeling
izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku ré6znych konstrukcji podtég
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnia podtogi na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36 m” , przy dtugo$ci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie
powinno przekraczac 5 m’ przy najwigkszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
nacigcia o gtgbokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowa¢ pape¢ podktadowa termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztaczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrodg stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnos$ci bezwzglednej zastosowac izolacj¢ paroszczelna. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda
zarobowa przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac
warstwe ochronna z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowe;j

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pgcherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gladka.
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5.3.

Izolacjg¢ z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz

5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podkladéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagana wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako
podkiad zwiazany z podtozem

Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m’ i 0,6
kg/m3

Podloze¢ na ktérym wykonuje si¢ podktad zwiazany (np. w postaci warstwy
wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen
oraz nasycone woda

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi
wp. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos$¢ lub modyfikujace
wlasciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszki i jej iloS¢ powinna
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna

[los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza
niz 400 kg/m’

Zaprawe¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
roéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca powierzchni¢ pozioma lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
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ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-
1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé
6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ceramicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu
rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach
chemoodpornych — wymagane materialy dotaczenia i spoinowania plytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymato$ci na
Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o
wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z
betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze
odlegtos¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna
by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu 1 gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm 1 wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada si¢ bez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie
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Papier faczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny mig¢dzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne
wypelnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na 1 m 1 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt
nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie
po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w

celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nier6wno$ci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm
na catej dtugosci i szerokosci posadzki

Panele podtogowe

Materiatem bazowym do produkcji laminowanych paneli podlogowych jest ptyta HDF, ptyta
widrowa lub ptyta OSB. Gorna powierzchnia paneli podlogowych pokryta jest dekoracyjnym
filmem melaminowym potaczonym z warstwa szczegdlnie odpornego na $cieranie filmu, tzw.
overlay'u. W przypadku paneli podtogowych wykonanych na bazie ptyty OSB pod warstwa
filmu dekoracyjnego i overlay'u znajduje si¢ jeszcze film fenolowy. Dolna warstwe stanowi
film przeciwprgzny, ktory niweluje naprezenia powstate po zalaminowaniu warstwy gornej i
chroni panele przed dziataniem wilgoci.

Panele podtogowe o klasie $cieralnosci AC 3 sa przeznaczone do wykonywania posadzek w
pomieszczeniach mieszkalnych (o wysokim nat¢zeniu ruchu) oraz w lokalach uzytecznosci
publicznej (o niskim natgzeniu ruchu). Nie zaleca si¢ stosowania paneli podlogowych AC3 w
pomieszczeniach typu: biura, sklepy, sale lekcyjne.

Panele podtogowe o klasie $cieralnosci AC 4 sa przeznaczone do wykonywania posadzek w
pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natezeniu ruchu oraz w lokalach uzytecznosci
publicznej o srednim natgzeniu ruchu.

Paneli podtogowych nie mozna uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych poziom wilgotnos$ci
przekracza 70%, tzn. w tazience, saunie, pralni, itp.
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6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODL.OGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2  Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podloza i rozmieszczenie wpustow podlogowych
d/ sprawdzenie ciaglos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z
podtozem
e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury wpusty podlogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa
ochronna lub uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z
materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje

(np. papy)
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6.2.3 Odbioér podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
sciskanie na probach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z
doktadnoscia do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz
na 1000 m” podktadu
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy
fata 1 podlozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych
polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny
h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotnos$¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej
oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotnos$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hgrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnos$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metoda suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosié¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m” co najmniej 3 badania,
dla kazdych nastepnych 150 m* — dodatkowo jedno badanie
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Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbioér koncowy robét podtogowych

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub
sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci mocowania listew podtogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiég 1 wyktadzin oraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtég (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podi6g

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie cokolikéw

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw

ST-01.16.00. OSADZENIE STOLARKI OKIENNE] I
DRZWIOWE]

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej aluminiowej, drzwiowej wewnetrznej drewnianej, oraz
drzwiowej zewngtrznej aluminiowej podczas przebudowy i remontu Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego w Gdansku.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z osadzeniem stolarki okiennej aluminiowej , drzwiowej wewngtrznej
drewnianej 1 drzwiowej zewngtrznej aluminiowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i
drzwiowej, posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie .

Szczelnos¢ na wodg i powietrze otwarte ztacza [okna i drzwi balkonowe ] podwdjna
uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomoca listwy przyszybowe;j

Szklenie trzyszybowe zespolone szktem bezbarwnym
Czes$¢ okien montowanych jest pozyskana z demontazu rodzaj i ilo$¢ zgodnie z PT

2.2. Parapety z konglomeratéw kamienno-zywicznych.
2.3. Drzwi aluminiowe

Rozwiazania techniczne drzwi aluminiowych wedtug rozwigzan dostawcy wybranego
systemu.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprz¢t zgodny z technologia producenta stolarki, slusarki 1 aluminium
w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Zaleca sig usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu
montazu $cian ostonowych i paneli elewacyjnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w oSciezu z we¢garkami lub w osciezu bez
wegarkow

Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdluz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolne;j
czeSci os$cieza), powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okienne;j.

- Oscieza bezweggarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni mig¢dzy oScieza i o$cieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic 1 oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych
wykonczonych wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm
b/ wysokos¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty faczenia
oscieznic sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami
producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i
nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic
stolarka okienna na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w spos6b trwaty ich elementy kotwiace w o$ciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dtugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej
2 m dtugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet
przy zamykaniu 1 otwieraniu. Skrzydia powinny rozwierac si¢ swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki okienne;j.
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Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za
pomoca pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mi¢dzy oscieza
1 oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami witdknistymi
zabezpieczonymi przed korozja biologiczna srodkami wydzielajacymi zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
zaleznosci od zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dlugosci i grubosci, do konac
montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetoéw. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w Sciana
podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na statle w specjalnie do tego celu
wykonany wrab w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w spos6b okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
rob6t murowych . Odlegtosci migdzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Of$ciezniceg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca
facznikéw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomigdzy os$ciezem i o$cieznica nalezy wypetni¢ na obwodzie
pianka poliuretanowa
- W Scianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy S$cisle

stosowac si¢ do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy
i Srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

° - Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢

. przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru.
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- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie
uzytych materiatéw
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie,
okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc,
prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych
wrét, prawidlowe uszczelnienie migdzy oscieza 1 oscieznica)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobow.
- Prawidlowo$¢ montazu parapetdw, (wewngetrznych i zewngtrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okienne;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10.1.

10.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdélne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ]l)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002

Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewngtrzne ,Scianki dzialowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych”
COBP Budownictwa ogdlnego.
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ST-01.17.00. ROBOTY MALARSKIE

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem robét malarskich podczas przebudowy i remontu siedziby Trdjmiejskiego
Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

S.1.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem robdt malarskich.

OKreslenia podstawowe

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniaca obiekt i
jego elementy przed; wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej jako
gotowych zestawOw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.

.SPRZET

Specjalistyczny sprz¢t malarski.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot
tynkarskich i nizej podanych rob6t malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych

PRZEBUDOWA IREMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 122

GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

5.2

na konstrukeji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki
ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczyC skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem
ochronnym oraz wykonywac¢ prace w regkawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gladkos¢ powierzchni.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po
wyschnigciu tynkéw 1 miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéow
konstrukcyjnych 1 osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.
- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢
uzalezniona od zastosowanych materialéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)
jednoczes$nie powinna by¢ nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego

do malowania

Najwigksza wilgotnos¢
podioza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna 1 3

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po

zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem

zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz

armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;]

Rodzaj powloki z farby

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania
techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé

wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
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b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynko6w powinny by¢ naprawione prze
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsca
zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku
malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny
by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z
podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sig ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowatl spadek temperatury ponizej 0°C) i
nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem rob6t malarskich nalezy sprawdzié
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrzne;j
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30
min. przystapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekOw zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunaé
lub zeszlifowa¢; dopuszcza sig¢ pojedyncze wglgbienie o srednicy nie przekraczajacej
5 mm i glebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki
powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowiazujace;j
normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie
wykruszajace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby
nalezy je usunac¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie
sptukac czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podioza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie mozna wykona¢ przy uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metoda suszarkowo-wagowa
3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest
- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac
wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy
Sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki 1 uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposéb, aby
naprawione miejsce rOwnato si¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sig uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowe;j
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw
malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczys$ci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkéw
zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i1 zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie
panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ segki zaleca sig¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow
(do czystej 1Sniacej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podltoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowa 1:3

2/ Dopuszcza si¢ napraw¢ matych uszkodzen powierzchni betonowych masa
szpachlowa przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny
mie¢ usuni¢te wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pgknigcia wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw
(do czystej 1$niacej powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢
catkowicie usunicte

5.5 Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.
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5.6. Wykonywanie robé6t malarskich

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow. Nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning
bawetniang lub welniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sig $lady pedzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitow podioza,
slady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sig¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajace;j
rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powloki nie powinny si¢ §cierac przy potarciu
tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o
innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zagtebien w
miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich
wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm’
3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych
przez producenta.
4/ Powtoki z farb olejnych 1 syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodna ze wzorcem, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajace;j
rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow
pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powltok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowac farby rézniace si¢
migdzy soba odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe¢ na : wycieranie zarysowanie, zmywanie
woda z mydiem, przyczepnos¢ 1 wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z
tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac dodatkowo probg badania
twardosci powloki

5.7. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw 1 miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystgpowac w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz
przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac po
catkowitym umocowaniu wszystkich elementéw.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczeg6lnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtég drewnianych
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d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu 1 wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni Sciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych
wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania
zewnegtrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢
nastgpujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia
badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania , bezposredni przed
przystapieniem do rob6t malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do rob6t malarskich
badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoéch dniach od
daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwia si¢
blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe Swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badane;j
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materialow:
sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jako$ci materialéw wystawionych przez producentéw
oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
materiaty , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)
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5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dionia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢
ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasiakliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystapic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 m” farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po nalozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastapia réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powloki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna
waty nie przylgnelty do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakos$ci i odbior koncowy robo6t malarskich zewngtrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nast¢pujacych terminach:
powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych 1 silikonowych — nie wczesniej niz po 7
dniach
powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakieréw i emalii — nie wcze$niej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
3/ odbidr robot malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej
wp.4do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na:
stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby, jednolitego nat¢zenia barwy i
zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu,
w Swietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa
wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego
na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powloki w swietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle
odbitym
przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy
potyskowy skorupki kurzego jaja
przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty
potysk

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 128
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramiczne;j

7/ Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana
szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemna w potysku powtok biatych i biatag w
przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na Scieranie, jezeli na
szmatce nie wystepuja Slady farby.
8/ Sprawdzenie odpornos$ci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda
uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem.
Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie
wystgpuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody
Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma
panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy
przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowej.
Badania powlok na innych podiozach nalezy przeprowadzac zgodnie z
normami lub §wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim
przesunigciu po powierzchni badanej powtoki oselki z drobnoziarnistego
migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu préby nie wystgpuja na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana ré6znymi
metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powloka, a
mianowicie:
- badanie przyczepnos$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykonac¢ przez probg odrywania ostrym narzedziem
(nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
- badanie przyczepnos$ci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych
nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku
rownolegtych nacig¢ w odstgpach co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejenie nacigc
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy
zerwac; powloka ma dobra przyczepnos$¢, jezeli zerwanie nast¢puje w spoinie
klejonej lub w podktadzie
- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt
z drewna struganego lub materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy
wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje si¢ i suszy; na cze$ci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé
ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
rownolegtych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byla przecigta az
do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacieé¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobre;j
przyczepnosci powloki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki powinny
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trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesuni¢ciem palcem lub
migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech
badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub czgsciowo)
po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub
szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce
nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki
nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku
do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢
nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie
zmywanej.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonac
przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twarde;j
szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cala badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci
zmywanej.
17/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dzialanie wody nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;j.
18/ Sprawdzenie wsiakliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykonac
przez jednokrotne pomalowanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m” . Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtokg z farby
nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powloka
ma polysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozciefnczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb
silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych
robdt malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznac¢ za nie odpowiadajace
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢
czy:

- catkowicie lub czg$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuniecie powtok i powtérne prawidlowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie
w sposOb nastepujacy:
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- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke
malarska

- slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie

drobnym materialem §ciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnia powtoke

malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstatle w wyniku niewlasciwego natrysku

mechanicznego nalezy zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie

utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i

pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtorne

naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sig, luszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie

powloki — nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie

przygotowac¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe

powtoki.

6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania
wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci 1 odbidr podtoza do malowania wewngtrznych powierzchni
budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nast¢pujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych 1 emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw —
nie wezesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢
badane po zakonczeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz
emaliami i lakierami na tych spoiwach), 1 po zalozeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Pigmenty. Ogdlne metody badan.

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-69/B-10285

PN-80/C-04401
PN-71/C-04403

PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508
PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521
PN-54/C-81526
PN-76/C-81528

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

Pigmenty. Oznaczenie trwalosci na Swiatto.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyplywowymi (lepko$¢ umowna)
Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan.
Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok
lakierniczych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasiakliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomoca aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powtok
lakierowych przez zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j.
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PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdblne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

ST-01.18.00 INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét dotyczacych budowy instalacji wod-kan c.w.u , centralnego ogrzewania ,
instalacji wentylacji mechanicznej podczas przebudowy i remontu siedziby Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowg instalacji wod-kan c.c.w. ,c.o. 1 wentylacji zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej i ciepte;j

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wentylacji,
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1.4. Okreslenia podstawowe

¢ Instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajaca w wodg zimna i ciepta budynki

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne z
budynkow

¢ Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilajaca w ciepto grzejniki w budynkach

e Instalacja wentylacji mechanicznej, — instalacja wymienia powietrze w budynkach,
zapewnia utrzymanie okreslonej temperatury.
e Instalacja technologiczna kottowni gazowej - zasila w energi¢ cieplna instalacje

poszczegdlnych budynkéw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogdélne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Materialty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegélnych rodzajéw materiatdw instalacyjnych. W
szczegblnosci rury majace kontakt z woda pitna powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,B” oraz
odpowiada¢ ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewngtrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-
10735,

- przewody wodociggowe wewngtrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-
10700/02

- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny speilnia¢ wymagania
PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M —
75009

- termostatyczne zawory zgodnie z PN -90/ 75010

- kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe 1 Sredniotemperaturowe zgodnie z PN-93/M-
35350

- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .

- urzadzenia wentylacji mechanicznej

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 134
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

2.1. Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegélnosci z PVC 1 PP powinny byc¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W  przypadku dluzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone Ww
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposéb szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na réwnym podtozu na podkitadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakos$ci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokolami odbioru technicznego oraz atestem zgodno$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakos$ci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00-
»Wymagania ogélne”, pkt 3.0.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robo6t. Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprz¢t po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogélne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca begdzie usuwa¢ na swoéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.
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4.1 Rury PVCi PP

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC i
PP nalezy przy ich transporcie zachowac nastgpujace wymagania dodatkowe:
® Przewo6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -
5° C do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszona kruchos$¢
tworzywa
e  Wysoko$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystgpujacymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00-
,»Wymagania ogélne”- pkt 5.0

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

5.2.1 Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociagowe do poszczegdlnych budynkéw nalezy wykonac z rur polietylenowych
do przesylania wody na ci$nienie nominalne 1.0 MPa (PN 10). Przytacza wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” i
instrukcja producenta zastosowanych rur. Zastosowane rury musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej. Zastosowane
urzadzenia do wykonywania potaczen (zgrzewarki doczotowe 1 zgrzewarki do muf) musza
posiada¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ
stosowanych urzadzen musi by¢ zgodny z wymogami producenta rur.

Odbidr przylaczy po doktadnym wyptukaniu, zdezynfekowaniu i przeprowadzonej prdbie
ci$nieniowej- wedlug wymagan dostawcy wody. Wykonanie przytaczy zgodnie z S.02.00.00.

5.2.2 Wewnetrzne instalacje wodociagowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociagowe w poszczegdlnych budynkach zostana wykonane z rur z
tworzywa sztucznego PEX.

Doprowadzenie wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiadac
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania potaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztaltek.

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 136
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

Instalacj¢ wodociagowa w zakresie wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-
10700/02, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji
sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wtasciwej kompensacji termiczne;j
przewodow z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogélnymi dla poszczegdlnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcje i proby ci$nieniowe instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnos$ci
Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) musza by¢ legalizowane i posiada¢ atest do
stosowania na rynku krajowym.

Uzyte urzadzenia do przygotowania cieplej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy
zasilany z kottowni, podgrzewacze pojemnosciowe 1 przeplywowe zasilane z sieci
elektrycznej- musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne
niezbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z PN-71/B10420,
instrukcja producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegélowymi (w razie koniecznosci-
wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajaca musi miec
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitna, jak réwniez wszelkie inne atesty szczegétowe. W przypadku armatury zabezpieczajacej
konieczny jest atest UDT.

5.2.3 Wewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami

Wewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych budynkach zostana wykonane
z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego- PVC taczonych na kielichy i uszczelki gumowe oraz
przez klejenie

Odprowadzenie $ciekdw bytowo- gospodarczych wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym
od wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —-84/B -10735, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentow rur.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wlasciwej wentylacji pionéw
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny i1 préby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbg¢dne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-
12630 i PN-77/B-75700.

W zakresie przyborow dotyczy to cato$ci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen
dodatkowych- wpustow podtogowych, separatora olejow i ttuszczéw do podczyszczania
sciekow ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych , o ile zastosowane zostana
typowe studnie z tworzywa sztucznego.
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W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych szczegdlnie doktadnie
skontrolowa¢ nalezy jako$¢ spoin miedzy krggami, szczelno$¢ przej$¢ rurociagéw przez
sciany studni 1 jakos¢ warstw izolacyjnych.

Dla separatora olejow i tluszczéw nalezy opracowa¢ dokumentacje eksploatacyjna
zawierajaca wytyczne jego eksploatacji.

5.3 Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach

Wewngtrzne instalacje centralnego ogrzewania w poszczegdlnych budynkach zostang
wykonane z rur stalowych czarnych (rurociagi gtéwne) oraz uktadanych w posadzce i
bruzdach sciennych z rur z tworzywa sztucznego (zasilenie 1 powrét poszczegdlnych
grzejnikéw). Roboty wykona¢ zgodnie z PN-79/H-74244, PN-76/H-74392 oraz PN-76/H-
74392

Rurociagi zasilajace i powrotne do grzejnikow wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym, w szczegdélno$ci istotne jest potwierdzenie wiasnosci
antydyfuzyjnych uzytego materiatu.

Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiadac
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania potaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztaltek.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z PN-91/M 75003, PN-91/ M 750009,
PN -90/ 75010, ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”,
instrukcjami producentéw rur.

W szczegblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wilasciwej jakosci polaczen na
trojnik przeznaczonych do umieszczenia w posadzkach pomieszczen oraz na zapewnienie
kompensacji termicznej przewodoéw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami
ogblnymi dla uzytego tworzywa oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu- w szczegdlnosci zlokalizowane docelowo w posadzkach
potaczenia rurociagéw na tréjniki- musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i
proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na goraco oraz sprawdzenie
nastaw urzadzen regulacyjnych przeprowadzi¢ nalezy w obecno$ci Inzyniera i ich
poprawnos¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie.

Wszystkie urzadzenia- w tym gtéwnie aparaty grzejne oraz rozdzielacze, jak  rowniez uzyta
do wykonania instalacji armatura regulacyjna i zaporowa musza mie¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym i atesty potwierdzajace parametry.

W przypadku rurociagéw stalowych ze szczegdlna uwaga nalezy dokona¢ odbioru robot
antykorozyjnych. Konieczny jest réwniez szczegdélowy odbiér przewidzianej do wykonania
izolacji termicznej w zakresie grubosci 1 przydatnosci wykorzystywanych materialéw do
zastosowania na rynku krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak 1 materialy
termoizolacyjne musza posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-
93/B-02023.

5.4 Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach

Instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wybranych
pomieszczen w poszczegllnych pokojach zostana wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna.

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 138
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 —
,»Wymagania ogélne” ,pkt.6.

Kontrola jako$ci rob6t dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstgpnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna

- badania szczelnosci przewodow, préby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
Wymagania ogélne pkt 7 .
Jednostki obmiaru robot :

m2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych rob6t antykorozyjnych malowania ,
izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chtodniczej, klimatyzacji

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chtodnicze;,
klimatyzacji wodociagowej, kanalizacyjnej, c.0. 1 c.w.

kpl — komplet wykonanych 1 odebranych kottéw , urzadzen cieptej wody, regulatoréw ,
aparatury pomiarowej wydtuzek, kominéw , zbiornikow olejowych , zaworéw regulacyjnych
z sifownikami , termostatéw, grzejnikow

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp , termometréw , manometrow ,wpustéw $ciekowych,
naczyh wzbiorczych urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych.

8.ODBIOR ROBOT
Odbior robét zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- Instalacje wodociagowe:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonanie instalacji wodociagowych wewngetrznych
- montaz armatury
- wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji, instalacji wodociagowe;j
- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Kanalizacja sanitarna:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostaw¢ materiatow
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- wykonania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury 1
przyboréw sanitarnych
- wykonanie préb szczelnosci
- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonanie wewngtrznych instalacji c.o wraz z montazem armatury
- wykonanie préb szczelnosci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiaréw i testéw zgodnie z pkt. 6 ST

- Wentylacja mechaniczna:
roboty przygotowawcze,
zakup i dostawa materiatow
wykonanie wentylacji wraz montazem urzadzen
wykonanie probnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcja obstugi
wykonanie pomiaréw 1 testow zgodnie z pkt. 6 ST.

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,
PN -92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze

Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN 74/ H —74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-76/H -74392-  Laczniki z Zeliwa ciagliwego

PN -76/M =75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN =81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewngtrzne
kanalizacyjne.

PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieplej z
rur stalowych ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN -59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN -84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-78/B —12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN -77/B-75700 .Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw.

PN —-85/M -75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
PN -91 /B 02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia

PN-82/B —02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN —-82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.

PN-85/B —02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociagéw , armatury i
urzadzen . Wymagania i badania.
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PN-91/M 75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogélne wymagania przy
odbiorze.

PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne .
Wymagania i badania .

PN -90/ 75010 . Termostatyczne zawory . Wymagania i badania .

BN -76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych .

BN - 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociagi . Zawiesia do rur.

Pn-93/B-02023 — Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wlasciwo$ci materiatow.
PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-93/M-35350. Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska ,Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 12
lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,p0z.92)
PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92 z dnia
10 grudnia 1992 r. ,poz.460)

PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogdlne.
PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ,0g6lnego zastosowania.
PN-87/B-0251.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
mieszkalnych 1 uzytecznosci publicznej. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

PN-91/B-02421. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogdélne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze
,Warszawa 1991.

PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw ,armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemOw cieptlowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia urzadzen ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kottowniach i cieptowniach. Arkady Warszawa 1989.
PN-76 /B —03420 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
ZeWngtrznego.

PN-78/B —03421 . Wentylacja 1 klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
PN-73/B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania .

Pn-67/B —-03432 — Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym Wymagania
techniczne.
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Pn-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania

przy odbiorze.

Pn-b-76001 : 1996 — Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢ Wymagania i badania

PN-B-76002 :1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen , przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czgs¢ II- Instalacje
sanitarne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

ST-01.19.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznych wewngtrznych w czasie przebudowy i remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu budowg instalacji elektryczne;j
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
- montaz rozdzielnic, tablic 1 ztaczy kablowych
- montaz przewodoéw, rur, listew i1 kanatéw instalacyjnych
- montaz opraw
- montaz osprzegtu elektrycznego i dzwonkowego
- ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1

2.2

23

24

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST- 00.00.00 - >’Wymagania
0goblne’’

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera Budowlanego

Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastgpujace materiaty podstawowe :
- przewody kabelkowe miedziane typu YDY liczba zyt 2, 3, 4, 5;
- kable typu YKY
- osprzet elektryczny — taczniki, przyciski, gniazda napigcie znamionowe 250V, 50 Hz,
prad znamionowy do 16A Id 42
- osprzet elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielni
- oprawy elektryczne
Do budowy instalacji odgromowej stosuje si¢ nast¢pujace materiaty podstawowe:
- rozdzielnie elektryczne

Aparatura

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosciowych.

Zro6dia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania tych
materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor maze dopuscic¢ tylko te
materiaty, ktére posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku

wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa certyfikacja
okreslona, ktére

spetniaja wymogi ST.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wtasciwosci do rob6t i byty dostgpne do kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca
dostarczy dla Inzyniera kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem
organizacji rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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Wymagania ogélne i szczegélowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych

5.1.1 Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i spos6b ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace roboty podstawowe:

— trasowanie

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

— przejscia przez $ciany i stropy

— montaz sprzgtu i osprz¢tu

— laczenie przewodéw

— podejscia do odbiornikéw

— przylaczanie odbiornikéw

— ochrona przed porazeniem

— ochrona antykorozyjna

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i re-
montéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow
1.Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.
2.Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach :

- odlegtosci migedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢
wieksze niz 0,5 m.

- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w
poblizu sprzgtu 1 osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby
zwisy przewodow migdzy uchwytami nie byty widoczne
3.Przy uktadaniu przewoddéw na specjalnie utworzonych podiozach :

- na przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.)
mocowac zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu na podiozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,,luzem” lub
mocowac ( w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow
kabelkowych oraz kierunku trasy poziomego, pionowego )

5.1.4. Przejscia przez Sciany i stropy
1.Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2.PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podiogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
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ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka i.t.p.

4 Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki)
przejscia te musza by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sig, aby w takich
przypadkach otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych. Do
podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z

pkt. 5.2.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu
1.Sprzgt 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
2.Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrgcane do
podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych.

5.1.6. Laczenie przewodow
1.W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.
2.W przypadku gdy odbiorniki elektryczne. maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, sposOb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
3.Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia.
4.Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
5.W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.
6.Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
7.Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikéw

1.Podejscia instalacji elektr. do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
2.Podejscia od przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi. Rury musza spetnia¢
odpowiednie warunki

wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej
dla danego odbiornika.
3.Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikéw zasilanych od gory. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznos$ci od
warunkéw technologicznych.
4.Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych Scianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.
1.Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.
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a)aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcy .

b)oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio

umocowac zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkrgtami do kotkéw

rozporowych

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych

do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°

,Jjezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajace]

wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby

krancowe potozenia napgdu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na

podiozu, warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do

umieszczania kotew wlozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw ponad

przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po

stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkéw.

2.Wprowadzanie przewodéw do odbiornikéw i aparatow statych

- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z

tych cze¢sci przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostgpne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub

odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w

wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikéw. statych nie powinny przenosi¢ napregzen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze

3.Laczniki nalezy mocowac zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 19.2.wg PN
- 71/E — 06150 oraz instrukcja montazowa wytworcy.

4 Y.aczniki nalezy montowac¢ na wysokosci umozliwiajace;j :

- bezpieczne sterowanie napedem recznym,

- bezpieczny dostep do aparatu,

- obserwacjg oraz obstuge elementéw sygnalizujacych stan tacznika, jezeli to jest

wymagane

5.Przytaczanie do zaciskéw lacznika (przetacznika , sterownika ) nalezy wykonac

zgodnie ze schematem potaczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace
nalezy przytaczy¢ od strony zaciskéw nieruchomych.

6.Laczniki krzywkowe :

- potozenie dzwigni tacznika nalezy wyregulowa¢ w ten sposob, aby taczyt on obwdd

elektryczny zgodnie z programem ,

- rolka dzwigni powinna obraca¢ si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja

smarem

- przy montazu wytacznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.
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5.1.9. Przylaczanie odbiornikow

1.Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
0CZYySZCZone.

Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2.Przylaczenia sztywne wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw
statych, przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

3.Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

5.Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dhugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty
przed lub za zaciskiem.

6.Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢
przytaczenie ich do dowolnego zacisku.

7.Konce zyt przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowa¢ i unieruchomic.

8.Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na
oznacznikach umie$ci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki
wcisk, aby nie mogty zsuna¢ sig lub spas¢ pod wlasnym cig¢zarem.

5.1.10.Ochrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytaczone do staltych urzadzen
elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadac¢ sposéb staty.

2.Uktadanie i taczenie izolowanych przewodoéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a
ponadto

a)potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co najmniej 10 mm ze
stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio przed nia zabezpieczonych,

b)potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ponad nakregtke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci€ i
zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

c)powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i
pokry¢ wazeling bezkwasowa.

3.Zaciski ochronne nalezy wykonac nastgpujaco:

a)zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen i
maszyn elektr. badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

b)zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujaca
z barwa urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4.0znakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne.

Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w

przewodach i kablach." w nastgpujacy sposéb:

a)przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowac
barwa jasnoniebieska

b)przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacja barwy zielonej i z6ttej. Oznakowanie
to realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozéitych paskéw o szerokosci
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od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyl powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu
na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70%
powierzchni, a druga pokrywata pozostala cz¢$¢ powierzchni przewodu,

c)kombinacja barw zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu petniacego funkcje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza sig stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

5.Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]

a)Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac i

przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umo-

cowac za pomocg srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b)Przytaczenia przewodéw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw
aparatow dodgtkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez
zaciski faczeniowe tych aparatow.

c)Przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
r6znicowo- pradowe, nalezy izolowac¢ jak przewody robocze. Przewodéw roboczych nie
wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.

d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ r6zni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw
ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaty do gniazd na napigcie nie obnizone.

6.Préby montazowe

a)Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z

urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania

b)Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczna 1 niniejszymi wymaganiami. W szczegd6lnosci nalezy sprawdzic :

- prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych

potaczen i przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- prawidtowos¢ umocowan urzadzen i1 aparatoéw dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej oraz ich potaczen z instalacja.

5.1.11. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 1 . PN-IEC 60364-5-53

5.1.12.Pr6by montazowe

1.Po zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych
przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres préob montazowych nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.
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2.Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowia one m.in.
podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3.Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od :

-0,25 MQ dlainstalacji 220 V,

-0,50 MQ dlainstalacji 380 V,

b)pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw
itp. Mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ

c)sprawdzenie ciaglosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych

d)sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania

e) sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych

f) badanie urzadzenia piorunochronnego

g) pomiar natgzenia o§wietlenia

4.7 préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy :

- punkty $wietlne sa zataczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wlasciwych

zaciskow,

- silniki obracaja si¢ we wtasciwym kierunku.

5.1.13. Koordynacja robét elektrycznych z innyni robotami

1.Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od
projektowania, a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja
nalezy objac réwniez projekty organizacji budowy i robét, ogélne harmonogramy budowy
oraz fazg realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.

Wykonywanie rob6t koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy —

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami rob6t poszczegolnych rodzajow.

2.0g6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczeg6lnych rodzajow robot lub ich etapéw i1 powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych (
w tym i elektrycznych ). Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do
opracowania szczeg6étowych harmonogramow robot elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakoS¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg i jako$¢ materiatéw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bg¢da przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarow robét ;

Im. dla uktadania przewodéw, rur, listew i koryt instalacyjnych
Im dla wykonania uziemien ( bednarka, prety )

Iszt..dla wykonanych 1 odebranych rozdzielnic

1kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (tfaczniki, gniazda )
Iszt dla montazu opraw

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa montazu 1m przewodu
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przejscia przez Sciany i stropy
- zakup, dostawa i montaz przewodu
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- montaz odgateznikéw

- aczenie przewodow

- przytaczenie do odbiornikoéw

- ochrona przed porazeniem

- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt rozdzielni
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych
- zakup, dostawa 1 montaz rozdzielnicy
- podiaczenie
- ochrona antykorozyjna i przeciwporazeniowa
- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt oprawy

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup, dostawa i montaz oprawy

- kompletowanie oprawy

- sprawdzenie oprawy

- podiaczenie

- ochrona przeciwporazeniowa

- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1kpl osprzetu

- trasowanie

- przygotowanie podtoza

- zakup, dostawa 1 montaz puszki

- zakup, dostawa i montaz osprzetu ( facznik, przycisk, gniazdo)
- podiaczenie

- ochrona przeciwporazeniowa

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

= PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz swiattem elektrycznym

=  PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

= PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

=  PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed pradem przet¢zeniowym

= PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odtaczanie i taczenie

= PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami

= PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego
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=  PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

=  PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

=  PN-IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

= PN-IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze

= PN-IEC 60364 -7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng¢ lub/i basen natryskowy.

10.2 Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,
Instalacje Elektryczne wydanie aktualne.

ST-01.20.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace budowy i odbioru odwodnien burzowych
oraz urzadzen podczyszczajacych scieki deszczowe w czasie przebudowy i remontu siedziby
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
podczyszczajacych jest zwigzana z wykonaniem nast¢pujacych prac:

1.3.1. Budowa sieci deszczowej z rur PVC-U 110, 160, mm
1.3.2. Montaz czyszczakoéw i korytek odwodnieniowych,
1.3.3. Budowa studni i wpustow PVC studnia fi 1200, wpusty 425 mm

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
opadowych.

Kanat zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania sciekow opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podlaczenia studzienki sciekowe;j z siecia kanalizacji
deszczowej.

Rura spustowa - pionowy przewdd kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki opadowe do
przykanalikéw lub rowu.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej
dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Separator - urzadzenie przeznaczone do zredukowania substancji ropopochodnych w $ciekach
opadowych.

Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastgpuje czgsciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w Sciekach opadowych.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzgdna dna lub spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Komin wiazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00 00 00 - "Wymagania Ogdlne".
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2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w: PN-92/B-10729 , PN-
92/B-10735, PN-82/H-74002, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne 1 $wiadectwo dopuszczenia

2.1. Materialy izolacyjne

Papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615 [13].

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [9].

Abizol ,,R”, lub poréwnywalny, — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622
[12].

Abizol ,,P”, lub poré6wnywalny, — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych
obiektéw z betonu wg PN-74/B-24620 [9].

2.2. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rOwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo.

Rury z polipropylenu nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. posp6tke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sig sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
asortymentow.

2.3.1. Kregi

Sktadowanie krggéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1.8 m.

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegolnych stos6w wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.3.2. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
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2.3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi

i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 00 00
"Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwiazane usuni¢ciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu i w pasie
budowy. Zasady wykonania tych Rob6t podano w ST-01.00.00. 1 ST-01.01.00.

Projektowana o$ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciagow
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikoéw, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 156
GDANSKU



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE

prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do
reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac 1 konserwowac przez caty czas trwania robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika 1
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomigdzy krawedzia wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmnie;j
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejécie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwila osiagnigcia gigbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad
powierzchnia terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw
nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o §cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokos¢
wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub elementéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurociagéw (z pospétki) wykopy
zasypa¢ gruntem umozliwiajacym uzyskanie parametréw zaggszczenia jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zaggsci¢c do Wz = 1,03; w
chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi
normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie
specjalnym.
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5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢czne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy i budynku drenazem opaskowym

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robét.

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu moze wystapic¢
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu.

Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg Robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie
do odbiornika.

Do odprowadzenia wod gruntowych wokoét budynku nalezy utozy¢ drenaz z filtrem
kokosowym w obsypce zwirowej ze spadkiem do odbiornika.

5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu
spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody;

dostgpem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadia o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1.

nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:
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podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych 1
kamienistych;

podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunigciu;

przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych;

w razie konieczno$ci obetonowania rur.

mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnos$ci okreslonego odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m dlarur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap [ - ulozenie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
etap II - po prébie szczelnosci zlacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;j
metody zaggszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-02.04.00 i zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-02205 [14].
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogoélne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gigbokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Z}acza powinny zosta¢ odkryte, zostawiajac wolne miejsce po obu ich stronach, az do
momentu przeprowadzenia proby szczelnosci

Kazda rur¢ nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi€ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca
taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ = 1 cm .
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Potaczenie rur dwusciennych z polipropylenu za pomoca uszczelki elastomerowej i ztaczki
prostej. Przy faczeniu rur umieszcza si¢ w/w uszczelke w pierwszej lub drugiej fatdzie od
konica rury, ztacze smaruje si¢ i wsuwa do oporu, do srodkowego ogranicznika ztaczki.

Rury spustowe nalezy wykona¢ z rur PVC.

Na pionach kanalizacyjnych na wysokosci okoto 0.8 m nad poziomem terenu nalezy
zamontowac czyszczaki PVC.

ZYacza rur zeliwnych kielichowych uszczelni¢ sznurem konopnym czarnym i biatym.

Przy wykonywaniu uszczelnienia kielichowego na bosy koniec rury nalezy nawina¢ sznur
konopny smotowy w odcinkach dtugosci réwnej co najemnej 1.25 obwodu rury, ktéry nalezy
po usunigciu w kielich rury, starannie ubi¢ - wprowadzajac sukcesywnie dalsze odcinki
sznura do chwili, gdy ubity sznur wypetni 3/4 glgbokosci kielicha. Pozostata czg¢s¢ kielicha
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

Wszystkie elementy rury spustowej powinny by¢ mocowane niezaleznie. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rurg pod kielichem.
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5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne PVC 1200 — 425 mm z ptyta nadstudzienna nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzg¢tu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢ uwagg na wlasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow
deszczowych.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawe¢dzi wewngtrznej Scian studzienek.
Zastosowano wilazy typu cigzkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m. Pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.5. Prodba szczelnosci
Probg szczelnos$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.6.  Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, $ciekowych, oraz
wylotéw nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”i 1 x. Abizolem ,,P”’ lub
innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,,R” 12 x
Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba
podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowic¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian,
siggajaca 0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wéd w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 00 00
"Wymagania og6lne" pkt. 6.0.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg rob6t uznac
za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopéw, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodéw na podtozu, szczelnosci przewodu na
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eksfiltracj¢ i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania wylotéw i montazu
separatorow 1 osadnikow piasku.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych
robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2]
rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [18], wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie,
rzedne podioza i gleboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajacych nastgpuje
przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w
tym : na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow, studzienek, separatordw, obejmuja czynnosci wstgpne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia
1 cm), giebokosci utozenia przewodu z doktadnoscia do 1 cm, sprawdzenie utozenia
rurociagu w rurze ochronnej przez sprawdzenie potozenia ptéz, sprawdzenie ulozenia rur na
podiozu w planie i profilu, sprawdzenie rur i potaczen elementéw prefabrykowanych.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zZewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegdlnych studzienkach
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Badanie szczelnosci rur spustowych nalezy wykonac przez zalanie ich woda na calej
wysokosci , sprawdzenie szczelnosci wykonac poprzez ogledziny zewngtrzne;

Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotow przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, zas od wewnatrz po probie szczelnosci
na infiltracjg¢. Izolacje powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacjg studzienek
przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy kanalizacji deszczowej, urzadzen oczyszczajacych i drenazu
opaskowego sa:

1 metr [m] kanatu lub przykanalika kazdego typu i srednicy,

1 komplet [kpl] dla montazu separatora, osadnika,

1 sztuka [szt] dla zamontowanych studni i czyszczakow, wpustow, odwodniefn

1 metr [m] drenazu opaskowego budynku adminisracyjno-technicznego

1 metr [m] drenazu odwadniajacego wykop

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr rob6t nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie rob6t
- rgczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych, pospétek, zwiréw

- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materialéw,

- uktadanie 1 montaz rurociagu w wykopie

- zakup, dostawa i montaz czyszczakow,

- drenaz opaskowy budynku

- zakup, dostawa i montaz korytek odwodnieniowych,

- montaz studzienek, separatoréw, osadnikow, wpustow
- wykonanie izolacji elementéw betonowych

- pomiary geodezyjne

- badania przy pomocy kamery

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normy

[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze".
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[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykly".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".

[7] PN-82/H-74002 -"Zeliwne rury kanalizacyjne";

[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykte".

[9] PN-74/B-24620 -,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[10] PN-H-74051-2:1994 -"Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

[11] PN-64/H-74086 -"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
BN-74/B-24622- »Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[13] PN-90/B-04615 - ,,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”
PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2 Normy Branzowe

[15]BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
[16]BN-62/6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."
[17]BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
[18]BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu".

[19]BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze".

[20]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe."

10.3  Pozostate przepisy

[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez
producenta rur.

[22]Katalog 1 instrukcja montazu separatoréw, osadnikéw piasku wydane przez producenta.
[23]KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe

[24]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez
"Transprojekt" *Warszawa

[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cz¢$¢ 3 Zewngtrzne sieci kanalizacyjne. Arkady,
Warszawa 1988

[26]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdzial 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw,
aktéw itp.), norm i standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych,
obowiazujacych aktualnie w Polsce.

1.

AW

=

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa &
Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414
Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz
163 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialawBudow l1anych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
dobolU przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).
Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw
Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6 czerwca 1990
(pozycja 184).

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowos$ciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie
powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.
PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1
budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.
PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
02.03.1999, dotyczace wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
10.10.2000, dotyczace wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 00.90.1006).
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24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z
03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w
budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)
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