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A. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
29814330-0 Chodniki 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Obiekty podlegającej specyfikacji: 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje działki 174/5, 174/6, 174/7 oraz fragment działki 174/3. 

W zakres zagospodarowania wchodzą remont i przebudowa istniejących chodników, miejsc 

parkingowych dróg dojazdowych jak również projekty nowych chodników, miejsc postojowych z 

drogami dojazdowymi, remont fragmentu ogrodzenia, lokalizację ławek i koszy na śmieci. W zakresie 

uzbrojenia terenu projektowana jest rozbudowa instalacji wewnętrzna kanalizcji deszczowej i remont 

instalacji oświetlenia terenu i instalacji nagłośnieniowej. W ramach remontu planuje się wymianę kabli 

zasilających i słupów wraz z oprawami. W pozostałym zakresie zagospodarowanie terenu pozostaje 

bez zmian, nie przewiduje się powstania nowych obiektów kubaturowych, przyłącza i wjazdów na teren. 

− Projektowana inwestycja nie zmienia wpływu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu środowiska 

naturalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych S T 

PRACE TOWARZYSZĄCE 

BRAK ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 

ROBOTY TYMCZASOWE 

Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze 

socjalne dla pracowników. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

S 02.00.00. Prace budowlane 

S 02.01.00. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne  

Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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S 02.02.00. Roboty ziemne  

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne  

Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby  

S.02.03.00. Zagospodarowanie terenu. 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

Kategoria robót: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w stosownej umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na 

realizację budowy 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robót

2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy w stanie czystości

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Zarządzającym Realizacją Umowy – (ZRU) należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 

zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
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określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inżyniera . 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
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wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
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wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
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normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 

do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
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elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń, 

 - korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości zgodne z katalogiem nakładów rzeczowych (KNR) 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
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z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

9. Inwentaryzację powykonawczą Robót  

10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 

i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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S 02.01.00. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem i przebudową istniejących chodników, miejsc 

parkingowych dróg dojazdowych, remontem fragmentu ogrodzenia jak również budową nowych 

chodników, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, lokalizacją ławek i koszy na śmieci.  

Nie przewiduje się powstania nowych obiektów kubaturowych, przyłączy i wjazdów na teren. 

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.  

2.1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy  

• prac rozbiórkowych (rozebranie istniejącej nawierzchni)  

• prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynku  

• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie  

2.1.3. Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu, gruz budowlany 

2.1.4. Sprzęt 

Koparka, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wiertarki 

udarowe, wkrętarki , młoty pneumatyczne , szlifierki kątowe, piły mechaniczne,  

2.1.5. Transport 

Samochód skrzyniowy do 5t i samochód samowyładowawczy do 10 t. (Odwiezienie drewna, złomu, 

szkła i gruzu na odpowiednie składowiska oraz do przewiezienia elementów obiektów przeznaczonych 

do przeniesienia.) 

2.1.6. Wykonanie robót 

Warunki przystąpienia do robót  

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

Przygotowanie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  

• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi.  

• wykonać w porozumieniu z Zarządcą drogi tymczasową organizację ruchu.  

• wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych.  

• zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieci 

wodociągową, teletechniczną i energetyczną - przebiegające w pobliżu lub pod parkingiem.  
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• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, poprzez pompowanie wody z wykopu 

wskutek jej nawodnienia z uwagi na podwyższony poziom wód gruntowych lub warunki atmosferyczne. 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 

przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 

budynkami,  

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,  

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

Roboty rozbiórkowe  

• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST 

lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU)  

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU  

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 

wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 

nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 

wskazane przez ZRU.  

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, umożliwiających wykonanie robót,  

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 

pomocniczego,  

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,  

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 

strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy 

zagrożenia,  

• uprzątnięcie placu budowy,  

• wywiezienie gruntu, gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.  

Prace pomiarowe i geodezyjne  

• Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego parkingu Przyjęto iż parking 

wybudowany zostanie na istniejących rzędnych terenu. Wyrównane zostaną jedynie miejscowe 

nierówności. Utrzymane zostaną wszystkie rzędne skrajne krawężnika w stosunku do otaczającego 

terenu. Granice parkingu wytyczać analogowo, porównując projektowane odległości do granic działek. 

• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych  

• Zestabilizowanie punktów w sposób trwały  

• Wykonanie pomiarów bieżących  

• Inwentaryzacja powykonawcza 
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2.1.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 

rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

2.1.8. Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek , 

2.1.9. Obiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót  

2.1.10. Podstawa platności  

(m3) - po odbiorze robót, 

2.1.10. Przepisy związane 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)  

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r.  

• Dokumenty przetargowe  

• Umowa, warunki kontraktu  

• Dokumentacja projektowa 
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S 02.02.00. Roboty ziemne 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby  

2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

robotami ziemnymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót związanych z remontem i przebudową 

istniejących chodników, miejsc parkingowych dróg dojazdowych, remontem fragmentu ogrodzenia jak 

również budową nowych chodników, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, lokalizacją ławek i 

koszy na śmieci.  

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.  

2.2.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach 

realizacji robót budowlanych i obejmują:  

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,  

b) wykonanie podsypek, podbudów  

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami 

podanymi w ST.  

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 

SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji ZRU. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i konieczność 

przebudowania lub zabezpieczenia tych elementów. 

2.2.3. Materiały 

• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy.  

• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU. 

W tym celu Wykonawca w przypadku występowania zróżnicowanych pokładów gruntu, rozdzielać 

będzie grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych. 

 

 



20 

2.2.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 3 

• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo 

zaangażowania sprzętu tymczasowego zabezpieczającego wykop na trudne warunki atmosferycznych 

powodujące zalewanie wykopu lub też ryzyko wystąpienia wód podskórnych.  

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem:  

• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40-0,60 m 3  

• spycharka o mocy 55 kM – 100kM  

• samochody samowyładowcze • urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne)  

2.2.5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 4ST.  

Informacje uzupełniające  

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

• Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 

2.2.6. Wykonanie robót 

Warunki przystąpienia do robót  

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

Wykonywanie robót  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
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• Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą strukturę gruntu w 

kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu)  

• W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić kruszywem łamanym o 

stopniu zagęszczenia E2=80Mpa.  

• Wskaźnik zagęszczenia Is dla warstw podbudów powinien wynosić co najmniej 0,97, modół 

odkształcenia podłoża E2.80Mpa, przy czym E2/E1 

Należy przestrzegać wszystkich wskazań podanych w dokumentacji geotechnicznej  

Odwodnienie robót ziemnych  

• Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

• Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 

na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt.  

• Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

Odwodnienie wykopów  

• Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych.  

Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: KORYTOWANIE:  

• zdjęcie warstw gruntu i jego hałdowanie • roboty pomiarowe  

• odspojenie i załadowanie gruntu z korytowania koparką na samochody  

• zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót  

• wykonywania korytowania do zakładanego poziomu (przy utrzymaniu niwelety terenu)  

• przemieszczenie mas ziemnych  

• przewóz gruntu na wysypisko  

• ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu  

ZAGOSPODAROWANIE TERNU WOKÓŁ PARKINGÓW:  

• zasypanie i wyrównanie gruntu wzdłuż kraweznika  

• osadzenie darni wzdłuż krawężnika  

• siew trawy w pozostałym niezagospodarowanej części działki  

PODSYPKI I PODŁOŻA  

• rozścielenie i ubicie warstwami 

2.2.7. Kontrola jakości 

Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- zapewnienie stateczności wykopów - odwodnienia wykopów  

- wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki  

- zagęszczenie podsypki i zasypki  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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Sprawdzenie jakości materiałów zastosowanych  

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów  

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót  

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż:  

- dla spadków terenu ±0,02%  

- dla spadków rowów odwadniających ±0,05%  

- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm  

- dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej 1,5m ± 5 

cm  

- dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 

2.2.8. Jednostka obmiaru 

wykopy - 1 m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem  

nasypy - 1 m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu  

2.2.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

2.2.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 

2.2.11. Przepisy związane 

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych. 

Normy  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

Inne dokumenty  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 

ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 

ARKADY 1989r  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami  

• Dokumenty przetargowe  

• Umowa, warunki kontraktu  

• Dokumentacja projektowa 
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S 02.03.00. Zagospodarowanie terenu 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

Kategoria robót: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

2.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu dotyczącymi wykonania i odbioru robót związanych z remontem i 

przebudową istniejących chodników, miejsc parkingowych dróg dojazdowych, remontem fragmentu 

ogrodzenia jak również budową nowych chodników, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, 

lokalizacją ławek i koszy na śmieci.  

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.  

2.3.2. Zakres robót 

Komunikacja  kołowa i piesza 

Dojazd do działek objętych opracowaniem za pomocą istniejących zjazdów. Jeden zjazd z ul. 

Poniatowskiego drugi z ul. Bałtyckiej. Nie przewiduje się przebudowę lub zmianę istniejących zjazdów. 

Dojazd do działki 174/6 i 174/7 poprzez istn. zjazd zlokalizowany na działce 174/3. Służebnosć dojazdu 

poprzez działkę 174/3 na podstawie porozumienia zawartego z zarządcą działki. 

Przewiduje się wymiane istniejacych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami.  

Drogi dojazdowe i ciągi piesze utwardzone kostką betonową o gr. 6 i 8cm.   

Na działce 174/5 zaprojektowano parking na 21 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby 

niepełnosprawnej. Na działce 174/6 zaprojektowano parking na 49 miejsc postojowych. Miejsca 

postojowe wydzielone za pomocą czarnych kostek betonowych. Szerokość miejsc postojowych to 

2,5m. 

W sumie zaprojektowano 70 miejsc postojowych wymóg MPZ to 63 miejsca postojowe. 

Konstrukcja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych 

− Kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 

− tłuczeń drogowymieszanka optymalna 20cm 

− zagęszczona pospółka 30cm 

Konstrukcja chodników i dojść 

− kostka betonowa 10x20cm gr.6cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 

− zagęszczona pospółka 30cm 

Konstrukcja ciągów pieszych - przejezdnych 

− Kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 

− tłuczeń drogowymieszanka optymalna 20cm 

− zagęszczona pospółka 30cm 
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Oświetlenie terenu   

Przewiduje się wymianę istniejących lamp i słupów oświetleniowych. W ramach remontu przewiduje się 

niewielką korektę lokalizacji lamp zewnętrznych uwzględniającą nowoprojektowane utwardzenia i 

granice działek.  

Instalacja nagłośnieniowa 

Przewiduje się remont istniejącej instalacji nagłośnieniowej terenu. Obecnie głosniki są zlokalizowane 

na słupach lamp zewnętrznych, a instalacja zasilająca jest rozprowadzona za pomocą przewodów 

napowietrznych. Projektuje się wymianę głośników i wykonanie ich zasilenia za pomocą instalacji 

kablowej. 

Ogrodzenie 

Przewidziano częściową wymianę ogrodzenia od strony północnej i zachodniej terenu. Przewiduje się 

wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych prefabrykowanych z drutu ocynkowanego. Wysokość 

ogrodzenia to min. 120 cm. Słupki 60x40mm, drut grubosci 5mm. W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę 

120cm. Całość ogrodzenia systemowa. 

Tereny zieleni i plac gospodarczy. 

Powierzchnie nieutwardzone przeznaczone pod trawniki. Nie przewiduje się wycinki drzew. Tereny 

zielone przeznaczone do plantowania, wyrównania, w miarę konieczności uzupełnienia humusem. 

Wyrównane tereny należy obsiać trawą. 

Przy zjeździe na ul. Bałtycką przewidziano utwardzony plac gospodarczy do ustawienia kontenerów na 

odpady stałe. 

Schody terenowe do budynku 

Projektuje się wykonanie remontu i przebudowy schodów terenowycyh do budynku. W ramach prac 

przewiduje się usuniecie kostki betonowej, skucie warstwy ok. 10cm podbudowy betonowej i skucie 

betonu pod projektowaną pochylnię dla niepełnosprawnych. Uzupełnienie nawierzchni betonowej z 

betonu B20 z włóknami polipropylenowymi. Połączenie dwóch warstw betonu za pomocą warstwy 

szczepnej.  

Schody, spocznik i pochylnia wykończone płytami z granitu płomieniowanego grubości 3cm. Spocznik 

płyty granitowe 60x60cm, stopnie z płyt 120x35cm. 

Izolacja ścian budynku 

W ramach prac przy pargingach przy ul. Poniatowskiego przewiduje się wyburzenia betonowych 

dawnych studni zsypowych. Ściany budynku przylegające do parkingu należy odkopać, oczyścić i 

ewentualne ubytki wyrównać za pomocą tynku cementowego. Oczyszczoną z luźnych fragmentów  i 

wyrównaną ścianę należy zaizolować pastą bitumiczną izolacyjną o gr. 5mm. Zaizolowane ściany 

należy obłożyć płytami z polisterenu ekstrudowanego gr.6cm.  

 

2.3.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Zniszczona darń, grunt, gruz budowlany 

2.3.4. Materiały 

Kostka betonowa 20/10/8 cm, piasek klasyfikowany, cement, beton B20, płyty granitowe 

płomieniowane,ogrodzenie systemowe, pospółka, humus, nawozy, środki do pielęgnacji trawy, woda, 
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nasiona trawy lub darń w kostkach, lub rolkach,  

Do wykonania robót można stosować zakupioną ziemię urodzajną lub wykorzystać  humus 

zdjęty z pasa robót, jeżeli spełnia wymagania ST i dokumentacji projektowej. Ziemia urodzajna 

powinna posiadać aktualne badania przydatności do uprawy roślin.  

Jeżeli ST, ani dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej można stosować  humus o 

właściwościach jak niżej. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, być wilgotna oraz 

wolna od zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięta korzeniami i chwastami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 

Humus powinien spełniać wymagania: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

− frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 – 18%, 

− frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 – 30%, 

− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 – 70%, 

b) zawartość azotu   50 – 100 mg/dm3, 

c) zawartość fosforu   40 - 80 mg/dm3, 

d) zawartość potasu   125 – 200 mg/dm3, 

e) zawartość magnezu   60 – 120 mg/ dm3, 

f) zawartość wapnia   <2000 mg/ dm3, 

g) zawartość chloru   <100 mg/ dm3, 

h) kwasowość pH    6,0 – 7,5, 

i) zasolenie    <1 g/dm3. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może 

przekraczać 3,0 m. Humus nie powinien być narażony na najeżdżanie przez pojazdy, poddany 

obciążeniu ani zagęszczaniu zarówno przed zdjęciem, jak i po złożeniu w pryzmy, powinien być 

chroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać korzeni, 

kamieni i nieorganicznych materiałów. Wykonawca powinien chronić humus przez działaniem 

czynników atmosferycznych, aby nie dopuścić do jego degradacji. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym. Należy przewidzieć odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

Zaleca się zastosowanie mieszanki traw do powierzchni zacienionych intensywnie użytkowanych. W 

przypadku braku możliwości zakupienia gotowej mieszanki traw, należy wykonać mieszankę na 

zamówienie lub zakupić mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym do zalecanego. Zestaw roślin 

powinien obejmować gatunki wieloletnie. Mieszanka powinna być wolna od nasion chwastów. 

Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Poszczególne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny mieć określone: klasę, zdolność 

kiełkowania. 

Wykonawca może zaproponować inną mieszankę traw. Wybór gatunków traw należy 

dostosować do lokalnych warunków klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji 

słonecznej. Warunkiem jest uzyskanie prawidłowego i trwałego zadarnienia. 
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Skład mieszanki traw winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera i inspektora nadzoru terenów 

zieleni.  

W skład materiałów do hydrosiewu wchodzą:  

– woda: ze źródeł niebudzących wątpliwości; 

– substancje klejące: zwiększają przyczepność do podłoża mieszanki hydrosiewu. Jednocześnie 

czynią śliskimi składniki mieszane w zbiorniku siewnika, co polepsza wydajność siewu zapobiegając 

blokowaniu się materiału; 

– mulcz (wypełniacz): biodegradowalny materiał naturalny, produkowany z wtórnie przerobionego 

papieru lub drewna, stosowany podczas hydrosiewu w celu redukcji nadmiernego parowania dla 

uzyskania optymalnych warunków do kiełkowania roślin. Należy pamiętać, że przy hydrosiewie, w 

okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopuszczając 

odpowiedniej dawki ciepła słonecznego, redukuje zdolność kiełkowania traw; 

– nawóz startowy: zastosowane preparaty powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym 

składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym 

składników. W czasie transportu i przechowywania nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających 

azot, fosfor i potas. Ilość oraz rodzaj mieszanki nawozowej uzależnione są od zasobności 

zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i inspektora nadzoru 

terenów zieleni; 

– w przypadku hydrosiewu na wysokich skarpach można zastosować nawozy ze zwiększoną dawką 

potasu; 

– podczas hydrosiewu nie powinno używać się żadnych środków chwastobójczych; 

– hydrożel: odżywka zwiększająca zdolność gleby do magazynowania wody i składników odżywczych, 

poprawiająca napowietrzenie i strukturę podłoża oraz wpływająca na rozwój systemu korzeniowego i 

przyrost masy zielonej; 

– biostymulant wzrostu: mieszanka składników wzmagających początkowe stadia rozwoju roślin 

zawierające zintegrowaną mieszankę hormonów wzrostu i witamin. Stymulują one kiełkowanie 

nasion oraz wzrost korzeni. 

  Wszystkie składniki hydrosiewu muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w agrotechnice. 

Do wykonania hydrosiewu należy zastosować mieszankę o następującym składzie: 

– mulcz   155 - 200 g/m2, 

– substancje klejące  25 - 30 g/m2, 

– nasiona traw   35 - 40 g/m2, 

– nawóz startowy  35 - 50 g/m2, 

– hydrożel   1,1 g/m2, 

– biostymulant wzrostu  4 - 5 ml/m2, 

– woda    2,5 - 3 l/m2. 

W skład materiałów do wykonania podestu terenowego drewnianego wchodzą:  

– bale drewniane 250/250mm z impregnowanego drewna dędowego 

– narzut żwirowo kamienny jako podbudowa pod bale i do obsypania bali  

– podestowe deski dębowe gr min 50mm mocowane śrubami do bali drewnianych, podest ażurowy 
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2.3.5. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wiertarki udarowe, 

wkrętarki , młoty pneumatyczne, zagęszczarki spalinowe, równiarki, walec statyczny, łopaty, szpadle, 

szufle,  wiadra, taczki, grabie. 

Sprzęt do hydrosiewu: 

− hydrosiewniki, 

− osprzęt do agrouprawy, 

− kosiarki mechaniczne, 

− cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węże do podlewania, 

− drobny sprzęt ręczny (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, liny). 

2.3.6. Transport 

Samochód skrzyniowy do 5t i samochód samowyładowczy do 10 t oraz przywóz materiałów budowlanych.  

2.3.7. Wykonanie robót 

Podłoże  

Podłoże (koryto) pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wyprofilować ręcznie lub mechanicznie, 

oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i zagęścić mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony w czasie 

korytowanie należy wywieść lub użyć do niwelacji terenu. Przygotowanie podłoża należy wykonać 

bezpośrednio przed wykonaniem nawierzchni. 

Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej i płyt 

ażurowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowa powinna być ułożona na 

podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy, co zapewnia warstwa 

odcinająca z piasku. Kruszywo podbudowy należy układać w warstwach nie przekraczających 10 cm 

po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jedna 

warstwa to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość poszczególnych warstw zgodnie z dokumentacją 

projektową. Wskaźnik zagęszczenia Is powinien wynosić co najmniej 0,97, modół odkształcenia 

podłoża E2.80Mpa, E2/E1 

Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712, stabilizowany 

cementem w stosunku  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być, zagęszczona i wyprofilowana.  

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Kostkę układa się na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 
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nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  

Krawężniki  

Krawężniki i elementy odwodnienia liniowego układać na ławie betonowej. Spoiny między elementami 

wypełnić zaprawą cementową. Ławy pod krawężniki drogowe wykonać z oporem. 

Hydrosiew może być wykonywany wyłącznie przez firmy posiadające doświadczenie w 

stosowaniu tej technologii. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z hydrosiewem są 

następujące:  

− należy przygotować warstwę ziemi urodzajnej pod hydrosiew  

− hydrosiew powinien być wykonywany w możliwie jak najkrótszym czasie po zakończeniu robót 

ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 października. W razie potrzeby istnieje możliwość 

wykonania hydrosiewu tuż po pierwszych jesiennych przymrozkach – w terminie zaakceptowanym 

przez Inżyniera, 

− w zbiorniku hydrosiewnika należy zmieszać składniki mieszanki, 

− zawiesinę należy równomiernie rozpylać na glebę za pomocą działka wodnego bądź dyszy 

zamocowanej na elastycznym wężu, 

− hydrosiew nie wymaga podlewania podczas kiełkowania nasion i w początkowym okresie wzrostu 

roślin. Podlewanie może być potrzebne w okresie długotrwałej suszy. 

Pielęgnacja miejsc zaprawionych w okresie gwarancyjnym  

Pielęgnacja dotyczy powierzchni trawników wykonanych przez hydrosiew w okresie 

gwarancyjnym. Ustala się okres gwarancji minimum 1,5 roku z odbiorem po dwóch sezonach 

zimowych w miesiącu maju. 

Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania 

terenów zieleni. Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, 

nawożenie i odchwaszczanie: 

− w okresie 6 – 12 tygodni od zakończenia robót miejsca, na których widoczny jest brak porostu 

trawy należy ponownie obsiać, 

− w przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składnikami 

pokarmowymi poprzez nawożenie powierzchni nawozami mineralnymi, 

− pierwsze koszenie należy przeprowadzić, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

− następne koszenia przez cały okres gwarancyjny należy wykonywać w takich odstępach czasu, 

aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 ÷ 15 cm, 

− ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 

października (około 1 miesiąca przed spodziewanym nastaniem mrozów), 

− wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
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− skoszoną trawę należy usuwać z powierzchni skarp,  

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 

trawnika, 

− wszelkie nierówności, kępy, kretowiska powinny zostać usunięte, 

− konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby – należy przewidzieć, w zależności od 

warunków atmosferycznych, podlewanie trawników. 

 Wykonawca powinien zastosować wszelkie dostępne środki pielęgnacyjne w celu zapewnienia 

stworzenia równomiernej i zwartej szaty roślinnej. 

 Trawniki wykonane hydrosiewem wymagają nawożenia mineralnego w dawce nie wyższej niż 3 kg 

NPK na 100 m2 w ciągu roku. Dawkę nawozów należy dostosować do bieżących potrzeb nawozowych. 

 Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

− wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 Należy wykonać dosiewy uzupełniające dla trawników w przypadku braku wzrostów.  

2.3.8.Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu oraz 

jakości wykonania robót 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producenci kostek brukowych, płyt 

ażurowych, krawężników posiadają atesty wyrobów. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 

powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobów na ściskanie.  

Badania w czasie robót  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzeniu podlega: stopień zagęszczenia, rzedne, spadki podłużne i poprzeczne.  

Sprawdzenie podbudowy  

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubości warstw, wymaganych spadków poprzecznych oraz stopnia 

zagęszczenia.  

Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST:  

- pomierzenie szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

Sprawdzenie równości  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy za pomocą łaty. Dopuszczalny prześwit pod łatą 
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4 m nie powinien być większy niż 1,0 cm.  

Częstotliwość pomiarów  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 

dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla 

niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci ZRU. 

2.3.9. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) – nawierzchni z kostki brukowej, hydrosiewu 

Objętość (m3) –,piasek, pospółka 

2.3.10. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

2.3.11. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

Uwaga ! 

Używać wyłącznie środków i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju. Rozwiązania 
techniczne szczegółów mogą odbiegać od przedstawionych w projekcie, jeżeli przyczynią się do podniesienia jakości i 
uproszczenia konstrukcji; każdorazowo należy taką propozycję konsultować z projektantem. Rodzaj i sposób użycia 
wszelkich materiałów wykończeniowych, o ile nie zostaną określone w odrębnym projekcie musi być wcześniej 
uzgodniony z projektantem i przez niego zatwierdzony! 
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