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A. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

S —-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
29814330-0 Chodniki

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Czesc¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Obiekty podlegajacej specyfikaciji:
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki 174/5, 174/6, 174/7 oraz fragment dziatki 174/3.
W zakres zagospodarowania wchodzg remont i przebudowa istniejacych chodnikow, migjsc
parkingowych drog dojazdowych jak réwniez projekty nowych chodnikéw, miejsc postojowych z
drogami dojazdowymi, remont fragmentu ogrodzenia, lokalizacje tawek i koszy na smieci. W zakresie
uzbrojenia terenu projektowana jest rozbudowa instalacji wewnetrzna kanalizcji deszczowej i remont
instalacji oswietlenia terenu i instalacji nagto$nieniowej. W ramach remontu planuje sie wymiane kabli
zasilajgcych i stupédw wraz z oprawami. W pozostatym zakresie zagospodarowanie terenu pozostaje
bez zmian, nie przewiduje sie powstania nowych obiektéw kubaturowych, przytgcza i wjazdéw na teren.
— Projektowana inwestycja nie zmienia wplywu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu srodowiska
naturalnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych S T
PRACE TOWARZYSZACE
BRAK ROBOT TOWARZYSZACYCH
ROBOTY TYMCZASOWE
Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze
socjalne dla pracownikéw.
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
S 02.00.00. Prace budowlane
S 02.01.00. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Grupa robo6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



S 02.02.00. Roboty ziemne

Grupa robo6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne

Kategoria robot: 45112500-0 Usuwanie gleby

S.02.03.00. Zagospodarowanie terenu.

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria roboét: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w stosownej umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na

realizacje budowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacije;

1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robo6t

2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie czystosci
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:
l) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.



Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatbw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Zarzadzajacym Realizacjg Umowy — (ZRU) nalezy przez to rozumieé¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez

zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie



okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktoérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .



3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pbdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostanag przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatbw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci



wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badann naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoIng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

8



wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jako$¢ Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pbézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Normg lub
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne,j.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci zgodne z katalogiem naktadéw rzeczowych (KNR)
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
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z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

N o o AN =

. Opinie technologicznag sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wtascicielom urzadzen.

9. Inwentaryzacje powykonawczg Robot

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg

ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentac;ji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S 02.01.00. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Grupa robo6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robdét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem i przebudowg istniejacych chodnikéw, miejsc
parkingowych drég dojazdowych, remontem fragmentu ogrodzenia jak réwniez budowg nowych
chodnikow, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, lokalizacja tawek i koszy na $mieci.

Nie przewiduje sie powstania nowych obiektoéw kubaturowych, przytaczy i wjazdéw na teren.

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.

2.1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiérkowych:

* przygotowania terenu budowy

* prac rozbiérkowych (rozebranie istniejgcej nawierzchni)

* prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem budynku

» wywOz gruzu i materiatow z rozbidrki i ich sktadowanie

2.1.3. Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu, gruz budowlany

2.1.4. Sprzet

Koparka, tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wiertarki
udarowe, wkretarki , mtoty pneumatyczne , szlifierki kagtowe, pity mechaniczne,

2.1.5. Transport

Samochéd skrzyniowy do 5t i samochéd samowytadowawczy do 10 t. (Odwiezienie drewna, ztomu,
szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska oraz do przewiezienia elementéw obiektéw przeznaczonych
do przeniesienia.)

2.1.6. Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

» ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi.

» wykonaé w porozumieniu z Zarzgdcg drogi tymczasowg organizacije ruchu.

» wyrownac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég technologicznych.

» Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym sieci

wodociggowa, teletechniczng i energetyczng - przebiegajgce w poblizu lub pod parkingiem.
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» osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, poprzez pompowanie wody z wykopu
wskutek jej nawodnienia z uwagi na podwyzszony poziom wod gruntowych lub warunki atmosferyczne.
+ wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

» zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

» usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Roboty rozbiérkowe

» Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST
lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU)

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w spos6b uzgodniony z ZRU

» Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢é usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, umozliwiajacych wykonanie robot,

» wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomochniczego,

» utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdbw uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia,

* uprzagtniecie placu budowy,

* wywiezienie gruntu, gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Prace pomiarowe i geodezyjne

» Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego parkingu Przyjeto iz parking
wybudowany zostanie na istniejgcych rzednych terenu. Wyréwnane zostang jedynie miejscowe
nierownosci. Utrzymane zostang wszystkie rzedne skrajne kraweznika w stosunku do otaczajgcego
terenu. Granice parkingu wytycza¢ analogowo, poréwnujgc projektowane odlegtosci do granic dziatek.
» Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

+ Zestabilizowanie punktéw w spos6b trwaty

» Wykonanie pomiaréw biezacych

* Inwentaryzacja powykonawcza
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2.1.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.1.8. Jednostka obmiaru

(m®) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

2.1.9. Obiér robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw

czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji rob6t

2.1.10. Podstawa platnosci

(m®) - po odbiorze robét,

2.1.10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkOw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

* Dokumenty przetargowe

» Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa
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S 02.02.00. Roboty ziemne
Grupa robo6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45112500-0 Usuwanie gleby

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
robotami ziemnymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem i przebudowg
istniejgcych chodnikdéw, miejsc parkingowych drég dojazdowych, remontem fragmentu ogrodzenia jak
rowniez budowg nowych chodnikéw, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, lokalizacjg tawek i
koszy na smieci.

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.

2.2.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach
realizacji rob6t budowlanych i obejmuja:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) wykonanie podsypek, podbudow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

Ogoblne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych rob6t oraz za ich zgodnosé z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji ZRU. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robét ziemnych
prawdopodobienstwo natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i koniecznosc
przebudowania lub zabezpieczenia tych elementéw.

2.2.3. Materiaty

» Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezienie na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdblnione w dokumentach umowy.

» Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem ZRU.
W tym celu Wykonawca w przypadku wystepowania zréznicowanych poktadéw gruntu, rozdzielaé

bedzie grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych.
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2.2.4. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 3

» Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robét ziemnych prawdopodobienstwo
zaangazowania sprzetu tymczasowego zabezpieczajacego wykop na trudne warunki atmosferycznych
powodujgce zalewanie wykopu lub tez ryzyko wystapienia wéd podskdrnych.

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych nastepujacym sprzetem:

* koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40-0,60 m 3

* spycharka o mocy 55 kM — 100kM

» samochody samowytadowcze * urzagdzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

2.2.5. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 4ST.

Informacje uzupetniajace

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
ZRU pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
» Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

» Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

» Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg byé podstawg roszczenh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

2.2.6. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do roboét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdét budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
ZRU, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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» Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg strukture gruntu w
kontakcie z woda (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

+ W miejscach wystepowania gruntow nienosnych nalezy je usung¢ i zastgpi¢ kruszywem tamanym o
stopniu zageszczenia E2=80Mpa.

+ Wskaznik zageszczenia Is dla warstw podbudéw powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, modét
odksztafcenia podtoza E2.80Mpa, przy czym E2/E1

Nalezy przestrzegac¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

Odwodnienie robot ziemnych

+ Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

+ Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

» Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

» Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

Zakres czynnosci objetych wykonywaniem rob6t ziemnych: KORYTOWANIE:

» zdjecie warstw gruntu i jego hatdowanie « roboty pomiarowe

* odspojenie i zatadowanie gruntu z korytowania koparkg na samochody

 zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét

» wykonywania korytowania do zaktadanego poziomu (przy utrzymaniu niwelety terenu)

* przemieszczenie mas ziemnych

* przewdz gruntu na wysypisko

* reczne wyrdwnanie skarp i dna wykopu

ZAGOSPODAROWANIE TERNU WOKOL PARKINGOW:

* zasypanie i wyrownanie gruntu wzdtuz kraweznika

* 0sadzenie darni wzdtuz kraweznika

* siew trawy w pozostatym niezagospodarowanej czesci dziatki

PODSYPKI | PODLOZA

* rozscielenie i ubicie warstwami

2.2.7. Kontrola jakosci

Badania w czasie realizaciji i odbioru robét

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwr6cic¢ na:

- zapewnienie statecznosci wykopdw - odwodnienia wykopow

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
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Sprawdzenie jakosci materiatéw zastosowanych
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:
- dla spadkoéw terenu +0,02%
- dla spadkow rowéw odwadniajgcych £0,05%
- dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm
- dla wymiarow w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna ponizej 1,5m =5
cm
- dla wymiaréw w planie wykopdéw o szerokosci dna wiekszej 1,5m + 15 cm
2.2.8. Jednostka obmiaru
wykopy - 1 m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
nasypy - 1 m3 projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu
2.2.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowg
2.2.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegéinych robét.
2.2.11. Przepisy zwigzane
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.
Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Inne dokumenty
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami
* Dokumenty przetargowe
» Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa
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S 02.03.00. Zagospodarowanie terenu

Grupa robo6t: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa rob6t: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu dotyczacymi wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem i
przebudowg istniejacych chodnikéw, miejsc parkingowych drég dojazdowych, remontem fragmentu
ogrodzenia jak réwniez budowg nowych chodnikdéw, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi,
lokalizacja tawek i koszy na $mieci.

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.

2.3.2. Zakres robot

Komunikacja kolowa i piesza

Dojazd do dziatek objetych opracowaniem za pomoca istniejacych zjazdéw. Jeden zjazd z ul.
Poniatowskiego drugi z ul. Battyckiej. Nie przewiduje sie przebudowe lub zmiane istniejacych zjazddw.
Dojazd do dziatki 174/6 i 174/7 poprzez istn. zjazd zlokalizowany na dziatce 174/3. Stuzebnos¢ dojazdu
poprzez dziatke 174/3 na podstawie porozumienia zawartego z zarzadcg dzialki.
Przewiduje sie wymiane istniejacych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami.
Drogi dojazdowe i ciggi piesze utwardzone kostkg betonowg o gr. 6 i 8cm.
Na dzialce 174/5 zaprojektowano parking na 21 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej. Na dziatce 174/6 zaprojektowano parking na 49 miejsc postojowych. Miejsca
postojowe wydzielone za pomoca czarnych kostek betonowych. Szerokos$¢ miejsc postojowych to
2,5m.
W sumie zaprojektowano 70 miejsc postojowych wymog MPZ to 63 miejsca postojowe.
Konstrukcja drog wewnetrznych i miejsc postojowych

— Kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3cm

— tluczen drogowymieszanka optymalna 20cm

— zageszczona pospoétka 30cm
Konstrukcja chodnikéw i dojsé

— kostka betonowa 10x20cm gr.6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3cm

— zageszczona pospoétka 30cm
Konstrukcja ciggoéw pieszych - przejezdnych

— Kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3cm

— tluczen drogowymieszanka optymalna 20cm

— zageszczona pospétka 30cm
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Oswietlenie terenu

Przewiduje sie wymiane istniejgcych lamp i stupdéw oswietleniowych. W ramach remontu przewiduje sie
niewielkg korekte lokalizacji lamp zewnetrznych uwzgledniajgcg nowoprojektowane utwardzenia i
granice dziatek.

Instalacja nagtosnieniowa

Przewiduje sie remont istniejgcej instalacji nagtosnieniowej terenu. Obecnie gtosniki sg zlokalizowane
na stupach lamp zewnetrznych, a instalacja zasilajgca jest rozprowadzona za pomocg przewodow
napowietrznych. Projektuje sie wymiane gtosnikow i wykonanie ich zasilenia za pomocg instalacji
kablowe;.

Ogrodzenie

Przewidziano cze$ciowg wymiane ogrodzenia od strony pétnocnej i zachodniej terenu. Przewiduje sie
wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych prefabrykowanych z drutu ocynkowanego. Wysokos¢
ogrodzenia to min. 120 cm. Stupki 60x40mm, drut grubosci 5mm. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke
120cm. Cato$¢ ogrodzenia systemowa.

Tereny zieleni i plac gospodarczy.

Powierzchnie nieutwardzone przeznaczone pod trawniki. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Tereny
zielone przeznaczone do plantowania, wyréwnania, w miare koniecznosci uzupetnienia humusem.
Wyréwnane tereny nalezy obsia¢ trawa.

Przy zjezdzie na ul. Battycka przewidziano utwardzony plac gospodarczy do ustawienia konteneréw na
odpady state.

Schody terenowe do budynku

Projektuje sie wykonanie remontu i przebudowy schodéw terenowycyh do budynku. W ramach prac
przewiduje sie usuniecie kostki betonowej, skucie warstwy ok. 10cm podbudowy betonowej i skucie
betonu pod projektowang pochylnie dla niepetnosprawnych. Uzupetnienie nawierzchni betonowej z
betonu B20 z wtéknami polipropylenowymi. Potgczenie dwédch warstw betonu za pomocg warstwy
szczepnej.

Schody, spocznik i pochylnia wykonczone ptytami z granitu ptomieniowanego grubosci 3cm. Spocznik
ptyty granitowe 60x60cm, stopnie z ptyt 120x35cm.

Izolacja $cian budynku

W ramach prac przy pargingach przy ul. Poniatowskiego przewiduje sie wyburzenia betonowych
dawnych studni zsypowych. Sciany budynku przylegajgce do parkingu nalezy odkopaé, oczy$cié i
ewentualne ubytki wyrowna¢ za pomocg tynku cementowego. Oczyszczong z luznych fragmentow i
wyréwnang sciane nalezy zaizolowa¢ pastg bitumiczng izolacyjng o gr. 5mm. Zaizolowane Sciany

nalezy obtozy¢ ptytami z polisterenu ekstrudowanego gr.6cm.

2.3.3. Materialy pochodzace z rozbioérki

Zniszczona darn, grunt, gruz budowlany

2.3.4. Materiaty

Kostka betonowa 20/10/8 cm, piasek klasyfikowany, cement, beton B20, ptyty granitowe

ptomieniowane,ogrodzenie systemowe, pospétka, humus, nawozy, srodki do pielegnacji trawy, woda,
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nasiona trawy lub darn w kostkach, lub rolkach,

Do wykonania rob6t mozna stosowac¢ zakupiong ziemie urodzajng lub wykorzysta¢ humus
zdjety z pasa robot, jezeli spetnia wymagania ST i dokumentacji projektowej. Ziemia urodzajna
powinna posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uprawy roslin.

Jezeli ST, ani dokumentacja projektowa nie przewidujg inaczej mozna stosowa¢ humus o
witasciwosciach jak nizej.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, by¢ wilgotna oraz
wolna od zanieczyszczen obcych. Nie moze byé przerosnieta korzeniami i chwastami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Humus powinien spetnia¢ wymagania:

a) optymalny sktad granulometryczny:
— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45— 70%,

b) zawarto$¢ azotu 50 — 100 mg/dm3,

c) zawartosé fosforu 40 - 80 mg/dm3,

d) zawartos¢ potasu 125 — 200 mg/dm3,

e) zawarto$¢ magnezu 60 — 120 mg/ dm3,
f)  zawartos¢ wapnia <2000 mg/ dm3,

g) zawartos¢ chloru <100 mg/ dm3,

h) kwasowos¢ pH 6,0-7,5,

iy  zasolenie <1 g/dm3.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Wysoko$é pryzm nie moze
przekracza¢ 3,0 m. Humus nie powinien by¢ narazony na najezdzanie przez pojazdy, poddany
obciazeniu ani zageszczaniu zaréwno przed zdjeciem, jak i po zlozeniu w pryzmy, powinien by¢
chroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ korzeni,
kamieni i nieorganicznych materiatéw. Wykonawca powinien chroni¢ humus przez dziataniem
czynnikbéw atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do jego degradacji. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydéw.
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw do powierzchni zacienionych intensywnie uzytkowanych. W
przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw, nalezy wykona¢ mieszanke na
zamoOwienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin
powinien obejmowac gatunki wieloletnie. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Poszczeg6lne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klase, zdolnos¢
kietkowania.

Wykonawca moze zaproponowaé inng mieszanke traw. Wybdr gatunkéw traw nalezy
dostosowac do lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozyciji

stonecznej. Warunkiem jest uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia.
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Skfad mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i inspektora nadzoru terenéw
zieleni.
W sktad materiatéw do hydrosiewu wchodza:

— woda: ze zrédet niebudzacych watpliwosci;

— substancje klejgce: zwiekszajg przyczepnos¢ do podtoza mieszanki hydrosiewu. Jednoczesnie
czynig sliskimi sktadniki mieszane w zbiorniku siewnika, co polepsza wydajnos¢ siewu zapobiegajac
blokowaniu sie materiatu;

— mulcz (wypetniacz): biodegradowalny materiat naturalny, produkowany z wtérnie przerobionego
papieru lub drewna, stosowany podczas hydrosiewu w celu redukcji nadmiernego parowania dla
uzyskania optymalnych warunkéw do kietkowania roslin. Nalezy pamieta¢, ze przy hydrosiewie, w
okresie wczesnowiosennym i pdznojesiennym, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopuszczajgc
odpowiedniej dawki ciepta stonecznego, redukuje zdolnos¢ kietkowania traw;

- nawdz startowy: zastosowane preparaty powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym
sktadnikow. W czasie transportu i przechowywania nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem. Zaleca sie stosowanie nawozoéw wielosktadnikowych zawierajgcych
azot, fosfor i potas. llo§¢ oraz rodzaj mieszanki nawozowej uzaleznione sg od zasobno$ci
zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i inspektora nadzoru
terendw zieleni;

— w przypadku hydrosiewu na wysokich skarpach mozna zastosowaé nawozy ze zwigkszong dawkag
potasu;

— podczas hydrosiewu nie powinno uzywac sie zadnych srodkéw chwastobdjczych;

— hydrozel: odzywka zwiekszajgca zdolnos¢ gleby do magazynowania wody i sktadnikow odzywczych,
poprawiajgca napowietrzenie i strukture podtoza oraz wptywajgca na rozwoj systemu korzeniowego i
przyrost masy zielonej;

— biostymulant wzrostu: mieszanka skiadnikéw wzmagajgcych poczgtkowe stadia rozwoju roslin
zawierajgce zintegrowang mieszanke hormondéw wzrostu i witamin. Stymulujg one kietkowanie
nasion oraz wzrost korzeni.

Wszystkie sktadniki hydrosiewu muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice.
Do wykonania hydrosiewu nalezy zastosowac¢ mieszanke o nastepujacym sktadzie:

— mulcz 155 - 200 g/m2,

— substancje klejace 25 - 30 g/m2,

— nasiona traw 35 - 40 g/m2,

— naw0z startowy 35 - 50 g/m2,

— hydrozel 1,1 g/m2,
— biostymulant wzrostu 4 -5 ml/m2,
— woda 2,5-31/m2.

W sktad materiatow do wykonania podestu terenowego drewnianego wchodza:
— bale drewniane 250/250mm z impregnowanego drewna dedowego
— narzut zwirowo kamienny jako podbudowa pod bale i do obsypania bali

— podestowe deski debowe gr min 50mm mocowane srubami do bali drewnianych, podest azurowy
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2.3.5. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wiertarki udarowe,
wkretarki , mioty pneumatyczne, zageszczarki spalinowe, réwniarki, walec statyczny, topaty, szpadle,
szufle, wiadra, taczki, grabie.

Sprzet do hydrosiewu:
— hydrosiewniki,
— osprzet do agrouprawy,
— kosiarki mechaniczne,
— cysterny z woda pod cisnieniem oraz weze do podlewania,
— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny).
2.3.6. Transport
Samochéd skrzyniowy do 5t i samochdd samowytadowczy do 10 t oraz przyw6z materiatow budowlanych.
2.3.7. Wykonanie robot
Podtoze
Podtoze (koryto) pod nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wyprofilowaé recznie lub mechanicznie,
oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen i zagesci¢ mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony w czasie
korytowanie nalezy wywies¢ lub uzyé do niwelacji terenu. Przygotowanie podtoza nalezy wykonac
bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.
Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej i ptyt
azurowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowa powinna by¢ utozona na
podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy, co zapewnia warstwa
odcinajgca z piasku. Kruszywo podbudowy nalezy uktadaé w warstwach nie przekraczajgcych 10 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skitada sie z wiecej niz jedna
warstwa to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ poszczegdblnych warstw zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, modét odksztaicenia
podtoza E2.80Mpa, E2/E1
Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712, stabilizowany
cementem w stosunku
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostke uktada sie na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu

szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
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nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Krawezniki

Krawezniki i elementy odwodnienia liniowego uktada¢ na tawie betonowej. Spoiny miedzy elementami
wypetni¢ zaprawg cementowa. tawy pod krawezniki drogowe wykonaé z oporem.

Hydrosiew moze by¢ wykonywany wytacznie przez firmy posiadajace doswiadczenie w
stosowaniu tej technologii. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z hydrosiewem sg
nastepujace:

— nalezy przygotowac¢ warstwe ziemi urodzajnej pod hydrosiew

— hydrosiew powinien by¢ wykonywany w mozliwie jak najkrotszym czasie po zakonczeniu robét
ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika. W razie potrzeby istnieje mozliwosé
wykonania hydrosiewu tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach — w terminie zaakceptowanym
przez Inzyniera,

— w zbiorniku hydrosiewnika nalezy zmieszac¢ sktadniki mieszanki,

— zawiesine nalezy réwnomiernie rozpylaé na glebe za pomoca dziatka wodnego badz dyszy
zamocowanej na elastycznym wezu,

— hydrosiew nie wymaga podlewania podczas kietkowania nasion i w poczgtkowym okresie wzrostu
roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne w okresie diugotrwatej suszy.

Pielegnacja miejsc zaprawionych w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja dotyczy powierzchni trawnikdw wykonanych przez hydrosiew w okresie
gwarancyjnym. Ustala sie okres gwarancji minimum 1,5 roku z odbiorem po dwéch sezonach
zimowych w miesigcu maju.

Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania
terenéw zieleni. Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikédw jest koszenie, podlewanie,
nawozenie i odchwaszczanie:

— w okresie 6 — 12 tygodni od zakonczenia robét miejsca, na ktérych widoczny jest brak porostu
trawy nalezy ponownie obsiac,

— w przypadku zétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby skfadnikami
pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

—  pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia przez caly okres gwarancyjny nalezy wykonywaé w takich odstepach czasu,
aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 + 15 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika (okoto 1 miesigca przed spodziewanym nastaniem mrozéw),

—  wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,
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—  skoszong trawe nalezy usuwac z powierzchni skarp,

—  chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika,

— wszelkie nierownosci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usuniete,

— konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby — nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie dostepne srodki pielegnacyjne w celu zapewnienia
stworzenia réwnomiernej i zwartej szaty roslinnej.
Trawniki wykonane hydrosiewem wymagajg nawozenia mineralnego w dawce nie wyzszej niz 3 kg

NPK na 100 m2 w ciggu roku. Dawke nawozow nalezy dostosowac¢ do biezacych potrzeb nawozowych.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nalezy wykona¢ dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow w przypadku braku wzrostéw.

2.3.8.Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz

jakosci wykonania robot

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci kostek brukowych, piyt

azurowych, kraweznikow posiadajg atesty wyrobow. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca

powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyroboéw na sciskanie.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzeniu podlega: stopien zageszczenia, rzedne, spadki podtuzne i poprzeczne.
Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci warstw, wymaganych spadkéw poprzecznych oraz stopnia
zageszczenia.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy za pomoca faty. Dopuszczalny przeswit pod fatg
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4 m nie powinien by¢ wigkszy niz 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiardw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci ZRU.

2.3.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?) — nawierzchni z kostki brukowej, hydrosiewu

Objetosé (m®) —piasek, pospotka

2.3.10. Odbiér robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

2.3.11. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

Uwaga !

Uzywa¢ wytacznie srodkow i materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju. Rozwigzania
techniczne szczegotow moga odbiega¢ od przedstawionych w projekcie, jezeli przyczynia sie¢ do podniesienia jakosci i
uproszczenia konstrukcji; kazdorazowo nalezy taka propozycje konsultowaé¢ z projektantem. Rodzaj i sposdb uzycia
wszelkich materialow wykonczeniowych, o ile nie zostang okreslone w odrebnym projekcie musi byé wczesniej
uzgodniony z projektantem i przez niego zatwierdzony!

Autor: mgr inz. Leszek Lao
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