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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z remontem czgsci konstrukcji dachu z wymia-
ng pokrycia dachu ,,Zielonej Szkoty” w miejscowosci Schodno Gmina Dziemiany.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z pro-
jektem budowlanym, przedmiarem robdt oraz pozwoleniem na budowe.

3.1. Roboty rozbiorkowe obejmujg:

¢ demontaz instalacji odgromowej dachu,

e demontaz paneli solarnych (zachowa¢ do ponownego zamontowania po wykonaniu nowego
pokrycia dachowego),

e rozbiorke przewodoéw kominowych ponad dachem budynku i wentylatorow,

e rozbiorke pokrycia dachu z dachéwki cementowe;j, fat oraz okna potaciowego,

e rozbiorke pokrycia z papy w powierzchni wymiany deskowania,

e rozbiorke deskowania w powierzchniach skrajnych krokwi i wzdhiz rynien,

e demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich w catosci dachu obiektu,

e demontaz wszystkich tablic informacyjnych, punktéw infrastruktury elektrycznej w powierzch-
ni elewacji (zachowac¢ do ponownego zamontowania po odnowieniu elewaciji),

e wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych,

3.2. Roboty konstrukcyjne, ogélnobudowlane i wykonczeniowe obejmujq:

e wymiang zewnetrznych szczytowych krokwi wraz z jetkami oraz koncoéwek murlat,

e montaz deskowania w powierzchniach skrajnych krokwi 1 wzdtuz rynien,

e wzmocnienie czesci ptatwi 1 jetek od wewnatrz,

e zabezpieczenie elementow drewnianych preparatami przeciw oddzialywaniu czynnikow bio-
logicznych i ognia,

e malowanie catej ciesielki z wszystkich powierzchni widocznych, bedacych poza licem $cian
pod dachem,

e przybicie papy na powierzchni nowego deskowania oraz na powierzchni catego dachu,

e montaz lat,

e wymurowanie nowych przewodow kominowych z cegly klinkierowej, wktadu stalowego na
dlugosci rozbidrki i nakryw kominow,

e montaz dwoch okien potaciowych 1 wytazu kominiarskiego,

e wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej wraz z obrobkami blachar-
skimi, rynnami i rurami spustowymi,

e montaz rurowych zestawow przeciwsniegowych oraz stopni i taw kominiarskich,

e naprawe miejsc w elewacji po wymianie koncéwek murtat,

-3



malowanie elewacji po uprzednim myciu pod cisnieniem elewacji woda z detergentem,
wykonanie podtogi w pomieszczeniu poddasza z ptyt OSB (ognioochronnych),

wykonanie obicia skosow poddasza z ptyt G-K (wodo i ognioochronnych) z wykonaniem
drewnianych budek dla nietoperzy,

montaz (po uprzednim demontazu) wszystkich tablic informacyjnych, punktow infrastruktu-
ry elektrycznej w powierzchni elewacji.

3.3. Roboty instalacyjne obejmujq:

wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu, potaczenie z uziomami oraz sprawdzenie
skutecznosci,

zamontowanie 1 podtaczenie nowych wentylatorow,

zamontowanie i podiaczenie nowych anten radiowej i satelitarnej,

montaz paneli solarnych (po uprzednim demontazu i wykonaniu nowego pokrycia dachowe-

£0).

Szezegolowy zakres prac przedstawiony zostal w Dokumentacji Projektowej. Przedmiarze Ro-

bot oraz pkt. 7 niniejszej ST.

4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

5. OKreslenia podstawowe

Zamawiajgcy (Inwestor) : Pomorski Zespot Parkéw Krajobrazowych w Shupsku.

Inspektor nadzoru (InzZynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial-
na za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, stanowigcy urzegdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
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darzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

o Ksigzka obmiarow :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

o Kosztorys slepy (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podsta-
wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

o Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys slepy.

e Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

e Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

e Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, InZyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111300-1  Roboty rozbidérkowe.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zaKresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty.
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
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- 45262500-6  Roboty murarskie i murowe.
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45312000-7  Instalowanie systemow alarmowych i anten.
- 45312300-0 Instalowanie anten.
- 45312310-3  Ochrona odgromowa.

KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
- 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.
KLASA 45430000-0  Pokrywanie podtog i scian.
- 45432114-6  Roboty w zakresie podtég drewnianych.
KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442110-1 Malowanie budynkow.
6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlano
— remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkod utrudniajacych prace lub zagraza-
jacych im lub ludziom oraz sposob ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wyladowanie i sktadowanie materialow pomocniczych i niezb¢dnych wedhug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

6.2. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq [DP] i Specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowig-
zujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi pie-
sze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpiecza-
jace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo 0sdb poruszajacych si¢ w poblizu wykony-
wania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

6.4. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.




6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materia-
16w na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzy-
cie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodze-
nia.

6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

o Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

e Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnos$nie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i dezyn-
fekowane,

e Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cislej higieny osobistej. W
szczego6lnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzy-
sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych.
Nie wtasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie
opuszczenia budowy na stale.




e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,
jak rowniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegolng uwage Wykonawcy
zwraca si¢ na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

- Dojscia na budowg 1 oSwietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy 1 procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.

e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet monitoro-
wania i ratunkowy.

e W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na budowie.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi
lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

e Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

6.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.9. Rownowazinos¢ norm i zhiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
speia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i prze-
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pisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

. Materialy

7.1. Wymagania ogélne

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje In-
spektora Nadzoru.

7.1.1. Zrédila uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace pro-
ponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatlow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszel-
kie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly speilniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

7.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekto-
rowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i ja-
kosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

7.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wia-
sciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce.
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7.1.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Tere-
nu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét niz te, dla ktorych zo-
staly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzo-
ru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

7.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je-
sli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

7.2. Podstawowe materialy
7.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rodzaje odpadow z rozbiorki:

Kod Rodzaj odpadu
Odpady materialow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
17 01 . .
drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
1701 07 ) . . A .. .
ceramicznych 1 elementoéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
1701 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
1702 01 Drewno
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i zlomy metaliczne o raz stopo6w metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw 1 demontazu inne niz wymienione w
1709 01,1709 02117 09 03
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Wykonawca robot rozbidorkowych zobowigzany jest do segregacji materialdw z rozbiorki .
Odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.

7.2.2. Roboty remontowo — budowlane:

zewngtrzne szczytowe krokwie — wymiary 15cm x 16cm, drewno sosnowe klasy C27.
zewngetrzne jetki — wymiary 15cm x 18cm, drewno sosnowe klasy C27,

zewnetrzne wystajace koncoOwki murtat — wymiary 14cm x 14cm, drewno sosnowe klasy
C27,

wzmocnienie czg¢$ci platwi i jetek od wewnatrz — drewno klejone o wymiarach 7cm x 30cm,
wieszaki i1 przektadki 12cm x 12cm.

deskowanie w powierzchniach skrajnych krokwi i wzdhuz rynien — deski iglaste strugane
jednostronnie o gr. 2,5cm, kl. I,

otacenie potaci dachowej — taty drewniane o wym. 3,8cm x Scm, kl. III,

zabezpieczenie elementéw drewnianych - preparaty solne zabezpieczajace przed oddziaty-
waniem czynnikow biologicznych i ogniem,

papa na powierzchni nowego deskowania — papa asfaltowa na tekturze,

papa na powierzchni calego dachu — papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie z wio-
kien szklanych o gramaturze 100g/m’,

malowanie catej ciesielki z wszystkich powierzchni widocznych, bedacych poza licem $cian
pod dachem - lakierobejca do zastosowan zewnetrznych dla drewna w kolorze ciemnego bra-
zu,

okna potaciowe — okna o wym. 78cm x 140cm z kolnierzem, przeznaczone do pomieszcze-
nia ogrzewanego, obrotowouchylne z akcesoriami wewnetrznymi, profil drewniany, szyba
zewngtrzna hartowana, wewnetrzna powltoka niskoemisyjna, kotnierz do dachowek,

wyltaz kominiarski dachowy - wym. 54cm x 83cm z kolnierzem, z klapa otwierang na bok,
parametry wytazu jak dla okien opisanych wyzej,

kominy - cegla klinkierowa petna ukladana na zaprawie do klinkieru o wym. 25cm x 12cm x
6,5cm, odchyltki wym. T2, wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 N/cm2, Euroklasa Al,

wktad kominowy — stalowy o $rednicy 15¢m wraz z rurg wylotowa,

obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej grubosci 0,55mm, w kolo-
rze dachowek,

pokrycie dachowe - dachowka ceramiczna (patrz DP), matowa w kolorze naturalnym cegla-
stym. Dla elementow dachu takich jak przewody ,,paneli solarnych”, przewody urzadzen
wentylacyjnych, anten, nalezy zastosowa¢ systemowe dachowki z otworami przepustowymi
z uszczelniaczami.

rurowe zestawy przeciwsniegowe oraz stopnie i tawy kominiarskie — stal ocynkowana, ma-
lowana proszkowo,

malowanie elewacji - farba dyspersyjna (zewnetrzna), kolorystyka w uzgodnieniu z Inwesto-
rem.

podloga w pomieszczeniu poddasza - ptyty OSB SF B o gr. 2,2cm, ognioochronne (ci¢zar 1
m2= 15 kg),

obicie skosow poddasza - ptyty G-K o gr. 1,2cm wodoodporne i ognioochronne z wykona-
niem drewnianych budek dla nietoperzy,
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7.2.3. Roboty instalacyjne :

¢ instalacja odgromowa - wsporiki naciggowe z jedng zlaczka przelotowa napr¢zang na kon-
strukcji dachu, przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych, wsporniki naciggowe z jedna ztaczka przelotowa naprezang na $cianie,
zwody pionowe naprezane na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie, ztagcza do
rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej na dachu, zwody poziome
i pionowe - drut stalowy ocynkowany FeZn o §rednicy 8 mm.

e wentylatory - wentylatory dachowe z ptyta adaptacyjng o wadze do 10 kg, jednobiegowe, ob-
roty silnika 1450 obr/min, wydajnos$¢ 400 m3/h, do 58 dB, 1000 Hz.

e anteny — antena radiowa i satelitarna — parametry jak w DP.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegolo-
wymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow czv urzqdzen stuzgcyvch do wyvkonania niniejszego zamo-
wienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

. Sprzet
8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora 1 Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

8.2. Podstawowy sprzet

- wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym
- wysiegnik mechaniczny

- poziomnice

- rusztowania, drabiny

- wiertarki, wkretarki i inny drobny sprzet

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,
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packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,

nozyce do blachy

gietarka

pedzle, walki itp.

Uwaga: W ST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne pa-
rametry techniczne.

9. Transport.

9.1. Wymagania ogolne

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim prze-
wozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwo$ci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

9.2. Podstawowe srodki transportu

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe — 0,9 t,
e samochody samowyladowcze do 5 t.

10. Wykonywanie robaot.

10.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyso-
kosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
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mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialdw i robdt, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu po-
nosi Wykonawca.

Podstawowe zasady wykonania robot

e Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e Wszystkie prace nalezy realizowaé¢ w koordynacji z pozostatymi branzami

e Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w do-
kumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi.

e Rozwigzania kolorystyczne zgodnie z projektem, w przypadku zmiany kolorystyki nalezy
skonsultowa¢ ja z projektantem. Wszystkie zmiany kolorystyczne, fakturowe i materialowe
moga mie¢ znaczacy wplyw na efekt koncowy wykonczenia pomieszczen .

e Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicz-
nymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, sztuka budowlang, obowigzu-
jacymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

e Wszystkie materialy budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa ,,B”
oraz spetia¢ warunki normowe.

10.2. Roboty rozbiorkowe

Zakres prac wymaga usuni¢cia dachowek, tacenia, pokrycia pgpa, wymiany czesci deskowania,
wymiany ukladu rynien i rur spustowych, rozbiérki kominéw ponad dachem oraz instalacji od-
gromowej.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie 1 ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzg¢tu oraz wykonanie
odpowiednich rusztowan i urzadzen do usuwania materialdow z rozbiorki. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robdt rozbiorkowych wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno zabezpieczy¢ si¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu inne urzadzenia, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidorkowych powinno si¢ zabez-
pieczy¢ lub wytyczy¢ nowe drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac.

Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-
bidorkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy zaopatrzy¢ w odziez robocza,
kaski, okulary i rekawice ochronne, a wszystkie narzedzia utrzymywaé w dobrym stanie. Wszyst-
kich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementow.
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Przy robotach rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkow atmosferycznych na bezpie-
czenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robo6t na Scianach i
innych wysokich konstrukcjach.

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta robo-
tami. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynku i na oko-
licznych terenach. Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej napra-
wy na wlasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

Gruz, papa, odpady z drewna i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzace z
rozbiorek beda wywozone w miarg postepowania robot rozbiérkowych. Elementy pochodzace z
rozbiorek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
Wywozone na autoryzowane wysypiska.

10.3. Roboty konstrukcyjne, ogélnobudowlane i wykonczeniowe.
10.3.1. Konstrukcja dachu

Glownym zadaniem inwestycji jest wymiana pokrycia dachu z istniejacej dachowki cemento-
wej, na dachowke ceramiczna.

Z uwagi na uszkodzenia poszczegélnych elementow nalezy dokona¢ wymiany skrajnych ze-
wnetrznych krokwi i jetek podokapowych naczétkéw dachu, wzmocnienie czesci platwi i jetek
od wewnatrz nie zagospodarowanej kubatury. Dla wymiany krokwi, jetek zastosowa¢ drewno
sosnowe klasy C 27. Do taczenia elementéw krokwi i kleszczy stosowac §ruby stalowe @12 z
pierscieniami zgbatymi.

Dla wzmocnienia platwi nalezy zastosowa¢ drewno klejone. Polaczenie ptatwi i elementow
przy uzyciu wzmacniajacych $rub co 40 cm z uzyciem pier§cieni ze¢batych i podkladek kowal-
skich. Wzmocnienie nalezy wykonaé¢ po zdjeciu istniejacego pokrycia, a przed utozeniem no-
wego.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ solnymi preparatami przed oddziatywaniem czynnikdéw biolo-
gicznych 1 ogniem.

Wszystkie elementy zewn¢trzne drewniane dachu, nalezy pomalowa¢ w kolorze ciemnego bra-
Zu.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Wymagania odnosnie wykonania konstrukcji dachowych.

Przed przystgpieniem do montowania, elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ staranie
przygotowane wg doktadnych wymiaré6w ze wszystkimi $cigciami, wrebami itp. Niedopusz-
czalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby
dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dacho-
wej doktadnie przyciac i obrobi¢ we wtasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowej styka-
jace sie z murem lub betonem nalezy odizolowaé co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wyma-
gaja petnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sa
oflisy zwrocone w stron¢ okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski_w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sa przewidziane) musza by¢ uzyte jako podktad
koszy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz pelne i azu-
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rowe deskowanie polaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych plyt budowlanych,
jezeli zezwalajg na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragte Iub kwadratowe ,z plaskim tbem , odpowiadajace
BN87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowa-
nych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubo$ci taty drewnianej. W przypadku szczegol-
nych rozwigzan, dlugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyj-
nych.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszcza-
cych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci zgodnie z obowigzujacymi normami.
Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementéw konstrukceji drewnianych w posta-
ci gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni z¢batych itp. powinny spetnia¢ wy-
magania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.

Laczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zalezno$ci od klasy uzytko-
wania - zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biolo-
giczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -
ZUAT15/VI. 06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

10.3.2. Kominy

Murowane i tynkowane gtowki kominow nalezy przemurowac z cegtly klinkierowej petnej (mu-
rowac na pelne spoiny). Kominy przed utozeniem blacharki nalezy zabezpieczy¢ membrang ela-
styczng. Blacharke styku dachu i komindw, zabezpieczy¢ listwa blaszang wcigta w komin.
Wcigcie zabezpieczy¢ silikonem.

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty o dopuszcze-
niu dostosowania w budownictwie jak rowniez spetniaé szczegdlne wymagania w zaleznosci od
miejsca zastosowania.

10.3.3. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki ceramicznej matowej w kolorze naturalnym ceglastym.
Pokrycie na pelnym deskowaniu i papie, z kontrlatami i tatami. Obrobki blacharskie, rynny i ru-
ry spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze maksymalnie zblizonym do ko-
loru dachowek (nie jasniejszym).

Dla usprawnienia odprowadzenia wod opadowych, przy okapach powierzchni naczotkéw, nale-
zy dodatkowo zamocowac rynny z odprowadzeniem na powierzchni¢ dachu.
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Dach nalezy wyposazy¢ w stopnie i tawy kominiarskie oraz ptotki przeciwsniegowe.

Dla elementow dachu takich jak przewody ,,paneli solarnych”, przewody urzadzen wentylacyj-
nych, anten, nalezy zastosowa¢ systemowe dachowki z otworami przepustowymi z uszczelnia-
czami.

Ponadto nalezy zamontowa¢ dwa okna potaciowe i wylaz kominiarski otwierany na bok w miej-
sce starego.

Nalezy stosowac pelne rozwigzania systemowe i stosowac si¢ $Scisle do wytycznych montazo-
wych danego producenta dachowki ceramiczne;j.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

Wymagania odnosnie wykonania pokry¢ dachowych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, ob-
lodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ ta-
twy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub oka-

pu.

Obrobki blacharskie

— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od-15°C,

— robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny

— rynny powinny by¢ wykonane =z pojedynczych czltonéw skladane w elementy
wieloczlonowe,

— powinny by¢ taczone w ztagczach poziomych na styk zabezpieczone zlaczka, ztagcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci za pomoca specjalnego kleju, ktory stapia brzegi taczonych
czescl,

— spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

— rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

— montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

Rury spustowe

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow iskladane w elementy
wieloczlonowe,

— powinny by¢ taczone w ztagczach pionowych kielichowych,

— rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odst¢pach nie
wigkszych niz 3 m,

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
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10.3.4. Elewacja

Po wymianie koncoéwek murtat nalezy dokona¢ naprawy miejsc w elewacji.

Nastgpnie wykona¢ malowanie elewacji po uprzednim myciu pod ci$nieniem elewacji wodg z

detergentem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w

ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do

naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw pod-

czas intensywnego dziatania promieni sfonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkoéw nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opadéw atmosferycz-

nych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wlasciwosciach toksycznych nalezy

Scisle przestrzegac przepisow bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej ma by¢

potozona powloka malarska, tzn. jej wyr6wnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy za-

bezpieczy¢ 1 ostonic.

Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk (uzgodni¢ z Inwestorem),

- jednolitej barwy, rownomierie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

- bez uszkodzen, prze§witow podloza, sladow pedzla,

- bez zhuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentu i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Po odnowieniu elewacji nalezy zamontowaé wszystkie tablice informacyjne, punkty

infrastruktury elektrycznej po uprzednim ich demontazu.

10.3.5. Poddasze — wykonczenie

Zakres prac obejmuje wykonanie obicia skosow poddasza z ptyt G-K (wodo i ognioochron-
nych) z wykonaniem drewnianych budek dla nietoperzy (uzgodni¢ z Inwestorem) oraz podtogi
w pomieszczeniu poddasza z ptyt OSB (ognioochronnych).

Zasady montazu plyt G-K na ruszcie stalowym

Warunki szczegdétowe wykonania sufitow podwieszanych:

- sprawdzenie katow pomieszczenia i instalacji (jezeli takie sa).

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu i okres$lenie lokalizacji profili no$nych.
- zamocowanie wieszakow kotkami dopuszczonymi do stosowania.
- zamocowanie profili przysciennych.

- zawieszenie rusztu.

- wypehienie rusztu ptytami G-K.

- szpachlowanie 1 wzmacnianie zlaczy 1 naroznikow.

- impregnowanie powierzchni.
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- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robot:

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem.

Podczas montazu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umoz-
liwi¢ wlasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakdw moga by¢ uzywane tylko cze¢sci posiadajace dopuszczenie do sto-
sowania w budownictwie.

Mocowanie sufitow gladkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co
100 cm profile gtoéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwojnych plytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.

Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byl przecigty.

Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masg szpachlowa.

Na $§wiezg mase potozy¢ taSme spoinowg i bez powtoérnego nanoszenia masy szpachlowej doci-
snac ja za pomocya pacy od fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrownawczg i1 przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowang nasigkliwo$¢ kartonu 1 masy szpachlowe;.
Przed dalszg obrobka powierzchni i malowaniem material gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

e stan i wyglad $cian pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowaniai sztywnosci.

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

e uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

10.4. Roboty instalacyjne.

Wszystkie instalacje zwigzane z remontem dachu nalezy odtworzy¢ na podstawie dokumentacji
branzowe;.

10.4.1. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe i poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn o $Srednicy 8§ mm.
Wszystkie tagczenia tych przewodow wykona¢ ztagczkami do przewodow stalowych. Montaz in-
stalacji odgromowej wykonaé przy uzyciu tagcznikow mocowanych do ceramicznych elementow
dachu.

Na kominach na dachu wyprowadzi¢ zwody pionowe wystajace 50 cm ponad kominy dachowe.
Przewody odprowadzajace pionowe na budynku od dachu w dot nalezy prowadzi¢ rowniez jako
naprezane po Scianach konstrukcji budynku na wspornikach. Metalowe czgéci na dachu oraz wy-
konczenia dachu, jak rynny, rury spustowe oraz metalowe elementy instalacji wentylacyjnej nalezy
potaczy¢ ze zwodami.

Zwody pionowe nalezy polaczy¢ z istniejacymi uziomami.

Przed oddaniem instalacji do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromo-
wej ktorego warto$¢ powinna wynosi¢ R < 10 Q .
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Calg instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z normg PN-86/E-05003 i normg PN-IEC 61024-1-
2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

10.4.2. Wentylatory i anteny

Montaz i podlaczenie nowych wentylatorow kominowych, anteny radiowej i satelitarnej wyko-
na¢ zgodnie z instrukcjami producenta i DP.

10.4.3. Panele solarne

Po uprzednim demontazu i wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy zamontowa¢ panele
solarne zgodnie z DP.

Ponowny montaz paneli na dachu wykona¢ przy pomocy zestawu montazowego do montazu ko-
lektoréw — zgodnie z instrukcja producenta.

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢c wg metodyki badan okreslonej norma
PN-B02423. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Calos$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
boét, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z in-
strukcjami zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych pro-
ducenta.

11. Kontrola jakosci robot.

11.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamie-
rzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
i ustaleniami Inspektora nadzoru. Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wyko-
nawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapew-
niajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiada-
ja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wy-
konawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
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Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wyko-
nawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialdéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materialow i1 robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow badan dostarczo-
nych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to In-
spektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

11.2. Konstrukcja dachu

Kontrola jakosci podlega:

- na sprawdzaniu biezacym prawidlowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-
troli jakosci zastosowanych materialow i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiaréw glownych konstrukeji, prawidlowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow skladowych,

- badania prawidlowosci wykonania zlgczy migdzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Odchytki wymiarow przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczad

wielkosci podanych w obowigzujacych przepisach.

11.3. Pokrycie dachu

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania i szczelno$ci izolacji przeciwwilgociowej,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelno$ci — badanie nalezy przeprowadzaé gtownie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze

-22 -



$cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu stru-
mienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy spltywajaca woda nie za-
trzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢é w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawg po
wyschnigciu pokrycia.

- kontrole wykonania obrobek blacharskich (ich szczelno$¢, jakos¢ potaczen, sposdob mocowa-
nia do konstrukcji)

- kontrole zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw sktadowych,
prawidlowosci mocowania rynhakéw)

- kontrol¢ wykonania rur spustowych, ich szczelno$¢ i sposéb montazu do $ciany . Kontrola

poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakcep-

towane przez Inspektora Nadzoru.

11.4. Malowanie elewacji

Kontrola powtok obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e zgodnos$ci barw ze wzorcem uzgodnionym z Inwestorem,
e przyczepnos¢ do podtoza, rownomiernos$¢ pokrycia,

e odpornosci powtok na zarysowania.

11.5. Montaz plyt G-K

Kontrola jakos$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

e sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja
projektowa,

e sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materialdéw / wyroboéw z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenia poprawno$ci wykonania robot,

e wlasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dlugosci 5 m),

e kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,

e kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

e kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementdéw, np. instalacji wybudowa-
nych w strukture sufitu podwieszonego,

e sprawdzenie rownos$ci powierzchni piyt,

e sprawdzenie wilgotnos$ci i nasigkliwos$ci ptyt.

11.6. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie zgod-

nosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja tech-

niczng, normami i certyfikatami.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu:

- sprawdzenie cigglosci polaczen, ktore nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do po-
miaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej strony do przewodu uzie-
miajgcego
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- pomiaru rezystancji uziemienia, ktére nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczng, pomiary nalezy wykonaé, co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach.

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoly prob, atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami

warunki techniczne.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowla-
no-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadec-
two kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wyma-
gan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozyc¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwaran-
cji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

12. Dokumenty budowy

12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby go dokonuja-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg
oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

— datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdInych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy Robdét.

12.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu
robodt. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.

12.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokotly przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad 1 ustalen,

12.4. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

13. Obmiar robot.

13.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie ob-
mierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia wymaga-
na do celow ewentualnych ptatnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

13.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem jest row-
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niez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podle-
gajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalagcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

14. Odbiér robot.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

14.1. Roboty konstrukcyjne dachu

Odbiodr robot nastapi gdy wszystkie elementy beda spetia¢ warunki wymienione w pkt. 11.2. ni-
niejszej SST (Kontrola jakosci).

14.2. Pokrycie dachu

Podstawe klasyfikujacg do odbioru wykonania stanowi : dziennik budowy, dokumentacja powy-
konawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows.

Wszelkie stosowane materialy winny posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie obrobek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodnosci polaczen.

Odbior wykonania rynien polega na sprawdzeniu:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

- prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- prawidtowosci spadkoéw rynien,

- szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Odbior pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu potaci dachowej (w wybranych miej-
scach) dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegdtowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik
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ujemny, wowczas cato$¢ odbieranych robot pokrywcezych lub tylko niewlasciwie wykonang ich
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi.

14.3. Malowanie elewacji

Odbior robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy

- sprawdzenie odpornosci na $cieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powloki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

14.4. Montaz plyt G-K

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian, obudow i sufitoéw pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania
1 sztywnosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

14.5. Montaz plyt OSB (podtogi)

Odbior robdt obejmuje:
- sprawdzeniu z godnosci robot z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakos$ci uzytych materialow
- sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidlowosci wykonania posadzki obejmujacego:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania podlogi.

14.6. Instalacja odgromowa

Odbiodr polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw normami i certyfikatami

- sprawdzeniu ochrony wewngtrzne;j,

- ogledzinach rozmieszczenia elementdow, ich kompletnos$¢, wymiaréw materiatow, z ktorego
zostaty wykonane

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen elementow oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w tym polaczen zaciskow $srubowych poszczegdinych odcinkow zwodow i
przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja

- pomiar rezystancji uziemienia

- speknienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciaglosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru

rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwoddéw, z drugiej do wybranych przewodow insta-

lacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru

uziemien lub metoda techniczng. Sprawdzenie stanu uziomow polega na odkopaniu go i spraw-

dzenia stopnia skorodowania.
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14.7. Przy odbiorach robét wykonawca ma przedstawic¢ nastepujqgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czgsciowych odbiordow robot,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych powinien byc
wpis w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spi-
saniem protokotu odbiorow czesciowych

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

15. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej ro-
boty w ST 1 DP.

Szczegolowe wustalenia co do formy i termindw platnosci zostang sprecyzowane

w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

16. Przepisy zwiazane

16.1. Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdZn. zmian. — zmieniaja-
ce rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informa-
cyjnej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw de-
klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) —
rozdzial 18, roboty rozbidrkowe.

16.2. Normy:

e PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-D-950 17 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania.

e PN-B-03 163-1-3 - Konstrukcje drewniane.

e PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone warstwo-
wo. Oznaczenia niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

e PN-EN 519:2000 - Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato$ciowg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych.

e PN-EN 1194:1999 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-
tosci 1 okreslenia wartosci charakterystycznych.

e PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchylki.

e PN-EN 386:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.

e PN-B/03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e BN-87/5028-12 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym.

e PN-M-820 10 - Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
10. PN-M-82101 - Sruby ze tbem szesciokatnym.

e PN-M-82503 - Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

e PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
elonu szklanego.

e PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

e PN-747B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekane;.

e BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

e PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

e PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne — Dachowki i gasiory dachowe.

e PN-75/B-12029 - Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

e PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

e PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murow.

e PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 12: Okreslenie przyczep-
nosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

e PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
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PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizo-
wanych betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegtla pelna wypalana z gliny — zwykla.

PN-72/B-10 122 - Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 - ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 - ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Plyty kartonowo — gipsowe.

PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-C-81913: 1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-M-47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymag. ogdlne.

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-86/E-08120 - Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bez-
pieczenstwa.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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