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1.   Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem części konstrukcji dachu z wymia-
ną pokrycia dachu „Zielonej Szkoły” w miejscowości Schodno Gmina Dziemiany. 

 

2.   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.   Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z pro-
jektem budowlanym, przedmiarem robót oraz pozwoleniem na budowę. 

3.1. Roboty rozbiórkowe obejmują: 

 demontaż instalacji odgromowej dachu, 
 demontaż paneli solarnych (zachować do ponownego zamontowania po wykonaniu nowego 

pokrycia dachowego), 
 rozbiórkę przewodów kominowych ponad dachem budynku i wentylatorów, 
 rozbiórkę pokrycia dachu z dachówki cementowej, łat oraz okna połaciowego, 
 rozbiórkę pokrycia z papy w powierzchni wymiany deskowania, 
 rozbiórkę deskowania w powierzchniach skrajnych krokwi i wzdłuż rynien, 
 demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich w całości dachu obiektu, 
 demontaż wszystkich tablic informacyjnych, punktów infrastruktury elektrycznej w powierzch-

ni elewacji (zachować do ponownego zamontowania po odnowieniu elewacji), 
 wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych, 

3.2. Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane i wykończeniowe obejmują: 

 wymianę zewnętrznych szczytowych krokwi wraz z jętkami oraz końcówek murłat, 
 montaż deskowania w powierzchniach skrajnych krokwi i wzdłuż rynien, 
 wzmocnienie części płatwi i jętek od wewnątrz, 
 zabezpieczenie elementów drewnianych preparatami przeciw oddziaływaniu czynników bio-

logicznych i ognia, 
 malowanie całej ciesielki z wszystkich powierzchni widocznych, będących poza licem ścian 

pod dachem, 
 przybicie papy na powierzchni nowego deskowania oraz na powierzchni całego dachu, 
 montaż łat, 
 wymurowanie nowych przewodów kominowych z cegły klinkierowej, wkładu stalowego na 

długości rozbiórki i nakryw kominów, 
 montaż dwóch okien połaciowych i wyłazu kominiarskiego, 
 wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blachar-

skimi, rynnami i rurami spustowymi, 
 montaż rurowych zestawów przeciwśniegowych oraz stopni i ław kominiarskich, 
 naprawę miejsc w elewacji po wymianie końcówek murłat, 
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 malowanie elewacji po uprzednim myciu pod ciśnieniem elewacji wodą z detergentem, 
 wykonanie podłogi w pomieszczeniu poddasza z płyt OSB (ognioochronnych), 
 wykonanie obicia skosów poddasza z płyt G-K (wodo i ognioochronnych) z wykonaniem 

drewnianych budek dla nietoperzy,  
 montaż (po uprzednim demontażu) wszystkich tablic informacyjnych, punktów infrastruktu-

ry elektrycznej w powierzchni elewacji. 

3.3. Roboty instalacyjne obejmują: 

 wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu, połączenie z uziomami oraz sprawdzenie 
skuteczności, 

 zamontowanie i podłączenie nowych wentylatorów, 
 zamontowanie i podłączenie nowych anten radiowej i satelitarnej, 
 montaż paneli solarnych (po uprzednim demontażu i wykonaniu nowego pokrycia dachowe-

go). 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w Dokumentacji Projektowej. Przedmiarze Ro-
bót oraz pkt. 7 niniejszej ST. 

4.   Dokumentacja techniczna 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

5.   Określenia podstawowe 

    Zamawiający (Inwestor) : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. 
 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial-
na za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego 
do wykonania inwestycji. 

 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 

 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-
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darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-
nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 Kosztorys ślepy (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 
wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podsta-
wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 
 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 
 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przeka-

zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  
 

       DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1        Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   
                                                                              budowlanych, roboty ziemne. 
  KATEGORIA  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

-    45111300-1   Roboty rozbiórkowe. 
  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
      obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
      zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

  KLASA  45260000-7     Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                
                                                                konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                                        specjalistyczne. 
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych    

oraz podobne roboty.   
                           -       45261100-5     Wykonywanie konstrukcji dachowych. 

   -  45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych. 
   -   45261320-3  Kładzenie rynien. 

   KATEGORIA   45262000-1  Specjalne roboty budowlane. 
     -   45262120-8   Wznoszenie rusztowań. 
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    -   45262500-6     Roboty murarskie i murowe. 
         GRUPA        45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

   KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
   KATEGORIA    45312000-7     Instalowanie systemów alarmowych i anten. 

-  45312300-0     Instalowanie anten. 
-  45312310-3     Ochrona odgromowa. 

 KLASA    45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
   i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 
       nych i klimatyzacyjnych. 
       GRUPA   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
  KLASA   45420000-7             Roboty w zakresie zakładania stolarki  
         budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
   KATEGORIA   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 -   45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych. 
KLASA   45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian. 
       -       45432114-6     Roboty w zakresie podłóg drewnianych. 

      KLASA  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
KATEGORIA     45442000-7    Nakładanie powierzchni kryjących.   

       -       45442110-1    Malowanie budynków. 

6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlano 
– remontowych. 

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-
stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagraża-
jących im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 
oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 

6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

    6.3.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi pie-
sze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                   
i postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpiecza-
jące itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykony-
wania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              
Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-
nych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

 6.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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    6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-
łów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uży-
cie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodze-
nia. 

6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.  
 Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy doty-

czące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezyn-

fekowane, 
 Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzy-
stać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Nie właściwe korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie 
opuszczenia budowy na stałe. 
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 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, 
jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy 
zwraca się na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników 
oraz warunki socjalne są spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitoro-
wania i ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi 
lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

6.8.  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6.9.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i prze-
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pisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

  7.  Materiały 
 

7.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację In-
spektora Nadzoru. 

 

7.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszel-
kie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate-
riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

7.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekto-
rowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i ja-
kościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

7.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i wła-
ściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawcę. 
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7.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tere-
nu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zo-
stały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzo-
ru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

7.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, je-
śli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

7.2. Podstawowe materiały 
7.2.1. Roboty rozbiórkowe 

           Rodzaje odpadów z rozbiórki:   

Kod Rodzaj odpadu 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

     17 02 01 Drewno 

      17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 04 Odpady i złomy metaliczne o raz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 07 Mieszaniny metali 

     17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
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Wykonawca  robót rozbiórkowych zobowiązany jest do segregacji materiałów z rozbiórki . 
Odpady należy wywieźć na wysypisko do utylizacji. 

7.2.2. Roboty remontowo – budowlane: 

 zewnętrzne szczytowe krokwie – wymiary 15cm x 16cm, drewno sosnowe klasy C27.  
 zewnętrzne jętki – wymiary 15cm x 18cm, drewno sosnowe klasy C27, 
 zewnętrzne wystające końcówki murłat – wymiary 14cm x 14cm, drewno sosnowe klasy 

C27, 
 wzmocnienie części płatwi i jętek od wewnątrz – drewno klejone o wymiarach 7cm x 30cm,  

wieszaki i przekładki 12cm x 12cm.  
 deskowanie w powierzchniach skrajnych krokwi i wzdłuż rynien – deski iglaste strugane   

jednostronnie o gr. 2,5cm, kl. I, 
 ołacenie połaci dachowej – łaty drewniane  o wym. 3,8cm x 5cm, kl. III, 
 zabezpieczenie elementów drewnianych - preparaty solne zabezpieczające przed oddziały-

waniem czynników biologicznych i ogniem, 
 papa na powierzchni nowego deskowania – papa asfaltowa na tekturze,  
 papa na powierzchni całego dachu – papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie z włó-

kien szklanych o gramaturze 100g/m2, 
 malowanie całej ciesielki z wszystkich powierzchni widocznych, będących poza licem ścian 

pod dachem - lakierobejca do zastosowań zewnętrznych dla drewna w kolorze ciemnego brą-
zu, 

 okna połaciowe – okna o wym. 78cm x 140cm z kołnierzem, przeznaczone do pomieszcze-
nia ogrzewanego, obrotowouchylne z akcesoriami wewnętrznymi, profil drewniany, szyba 
zewnętrzna hartowana, wewnętrzna  powłoką niskoemisyjną, kołnierz do dachówek, 

 wyłaz kominiarski dachowy - wym. 54cm x 83cm z kołnierzem, z klapą otwieraną na bok, 
parametry wyłazu jak dla okien opisanych wyżej, 

 kominy - cegła klinkierowa pełna układana na zaprawie do klinkieru o wym. 25cm x 12cm x 
6,5cm, odchyłki wym. T2, wytrzymałość na ściskanie 15 N/cm2, Euroklasa A1, 

 wkład kominowy – stalowy o średnicy 15cm wraz z rurą wylotową, 
 obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej grubości 0,55mm, w kolo-

rze dachówek, 
 pokrycie dachowe -  dachówka ceramiczna (patrz DP), matowa w kolorze naturalnym cegla-

stym. Dla elementów dachu takich jak przewody „paneli solarnych”, przewody urządzeń 
wentylacyjnych, anten, należy zastosować systemowe dachówki z otworami przepustowymi 
z uszczelniaczami. 

  rurowe zestawy przeciwśniegowe oraz stopnie i ławy kominiarskie – stal ocynkowana, ma-
lowana proszkowo, 

 malowanie elewacji - farba dyspersyjna (zewnętrzna), kolorystyka w uzgodnieniu z Inwesto-
rem. 

 podłoga w pomieszczeniu poddasza - płyty OSB SF B o gr. 2,2cm, ognioochronne (ciężar 1 
m2= 15 kg), 

 obicie skosów poddasza - płyty G-K o gr. 1,2cm wodoodporne i ognioochronne z wykona-
niem drewnianych budek dla nietoperzy,  



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

- 13 - 
 

7.2.3. Roboty instalacyjne : 

 instalacja odgromowa - wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężaną na kon-
strukcji dachu, przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych, wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężaną na ścianie, 
zwody pionowe naprężane na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie, złącza do 
rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej na dachu, zwody poziome 
i pionowe - drut stalowy ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm. 

 wentylatory - wentylatory dachowe z płytą adaptacyjną o wadze do 10 kg, jednobiegowe, ob-
roty silnika 1450 obr/min, wydajność 400 m3/h, do 58 dB, 1000 Hz. 

 anteny – antena radiowa i satelitarna – parametry jak w DP. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać ak-
ceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegóło-
wymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamó-
wienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

  8.  Sprzęt 

8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy do-
tyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

8.2. Podstawowy sprzęt  
-  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
-  wysięgnik mechaniczny 
-  poziomnice 
-  rusztowania, drabiny 
-  wiertarki, wkrętarki i inny drobny sprzęt 
-  urządzenia do przygotowania zaprawy, 
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-  packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
-  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
    przygotowywania kompozycji klejących,  
-  nożyce do blachy 
-  giętarka 
-  pędzle, wałki itp. 

 

Uwaga: W ST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne pa-
rametry techniczne. 

  9.  Transport. 

9.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim prze-
wozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

9.2.  Podstawowe środki transportu  
        Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny tech-
nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 
  samochody skrzyniowe – 0,9 t, 
  samochody samowyładowcze do 5 t. 

  10. Wykonywanie robót. 

10.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wyso-
kości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
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mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normal-
nie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu po-
nosi Wykonawca. 

Podstawowe zasady wykonania robót 

 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych, 
 Wszystkie prace należy realizować w koordynacji z pozostałymi branżami 
 Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji należy uwzględnić w do-

kumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi. 
 Rozwiązania kolorystyczne zgodnie z projektem, w przypadku zmiany kolorystyki należy 

skonsultować ją z projektantem. Wszystkie zmiany kolorystyczne, fakturowe i materiałowe 
mogą mieć znaczący wpływ na efekt końcowy wykończenia pomieszczeń .  

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicz-
nymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, sztuką budowlaną, obowiązu-
jącymi normami, zachowując przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze). 

 Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znak bezpieczeństwa „B” 
oraz spełniać warunki normowe. 

10.2. Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac wymaga usunięcia dachówek, łacenia, pokrycia pąpą, wymiany części deskowania, 
wymiany układu rynien i rur spustowych, rozbiórki kominów ponad dachem oraz instalacji od-
gromowej. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 
odpowiednich rusztowań i urządzeń do usuwania materiałów z rozbiórki. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinno zabezpieczyć się odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy 
obrzeżne.  
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu inne urządzenia, latarnie, słupy z przewodami, 
drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabez-
pieczyć lub wytyczyć nowe drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Pracownicy zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-
biórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w 
robotach budowlanych. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy zaopatrzyć w odzież roboczą, 
kaski, okulary i rękawice ochronne, a wszystkie narzędzia utrzymywać w dobrym stanie. Wszyst-
kich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi 
na linach umocowanych do trwałych elementów.  
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Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpie-
czeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i 
innych wysokich konstrukcjach.  
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robo-
tami. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na oko-
licznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej napra-
wy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
Gruz, papa, odpady z drewna i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzące z 
rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Elementy pochodzące z 
rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożone na autoryzowane wysypiska. 

10.3. Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane i wykończeniowe. 
10.3.1. Konstrukcja dachu 

Głównym zadaniem inwestycji jest wymiana pokrycia dachu z istniejącej dachówki cemento-
wej, na dachówkę ceramiczną.  
Z uwagi na uszkodzenia poszczególnych elementów należy dokonać wymiany skrajnych ze-
wnętrznych krokwi i jętek podokapowych naczółków dachu, wzmocnienie części płatwi i jętek 
od wewnątrz nie zagospodarowanej kubatury. Dla wymiany krokwi, jętek zastosować drewno 
sosnowe klasy C 27. Do łączenia elementów krokwi i kleszczy stosować śruby stalowe Ø12 z 
pierścieniami zębatymi. 
Dla wzmocnienia płatwi należy zastosować drewno klejone. Połączenie płatwi i elementów 
przy użyciu wzmacniających śrub co 40 cm z użyciem pierścieni zębatych i podkładek kowal-
skich. Wzmocnienie należy wykonać po zdjęciu istniejącego pokrycia, a przed ułożeniem no-
wego. 
Drewno należy zabezpieczyć solnymi preparatami przed oddziaływaniem czynników biolo-
gicznych i ogniem.  
Wszystkie elementy zewnętrzne drewniane dachu, należy pomalować w kolorze ciemnego brą-
zu. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 

Wymagania odnośnie wykonania konstrukcji dachowych. 

Przed przystąpieniem do montowania, elementy konstrukcji drewnianej powinny być staranie 
przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopusz-
czalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu więźby 
dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dacho-
wej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej styka-
jące się z murem lub betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwa papy. 
Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Łaty wyma-
gają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są 
oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.  
Deski w konstrukcji pokryć dachowych (jeśli są przewidziane) muszą być użyte jako podkład 
koszy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, naroży lub szczytu oraz pełne i ażu-
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rowe deskowanie połaci. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych płyt budowlanych, 
jeżeli zezwalają na to prawnie wiążące normatywy. 
Gwoździe musza być okrągłe lub kwadratowe „z płaskim łbem „ odpowiadające 
BN87/5028.12. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych „ aluminiowych lub ocynkowa-
nych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczegól-
nych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyj-
nych.  
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczą-
cych metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości zgodnie z obowiązującymi normami. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w posta-
ci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wy-
magania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytko-
wania - zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biolo-
giczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w 
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - 
ZUAT15/VI. 06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 

10.3.2. Kominy 

Murowane i tynkowane główki kominów należy przemurować z cegły klinkierowej pełnej (mu-
rować na pełne spoiny). Kominy przed ułożeniem blacharki należy zabezpieczyć membraną ela-
styczną. Blacharkę styku dachu i kominów, zabezpieczyć listwą blaszaną wciętą w komin. 
Wcięcie zabezpieczyć silikonem. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przewody wentylacyjne przed 
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji musza posiadać odpowiednie certyfikaty o dopuszcze-
niu dostosowania w budownictwie jak również spełniać szczególne wymagania w zależności od 
miejsca zastosowania. 

10.3.3. Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachu wykonać z dachówki ceramicznej matowej w kolorze naturalnym ceglastym. 
Pokrycie na pełnym deskowaniu i papie, z kontrłatami i łatami. Obróbki blacharskie, rynny i ru-
ry spustowe z blachy powlekanej grubości 0,55 mm, w kolorze maksymalnie zbliżonym do ko-
loru dachówek (nie jaśniejszym).  
Dla usprawnienia odprowadzenia wód opadowych, przy okapach powierzchni naczółków, nale-
ży dodatkowo zamocować rynny z odprowadzeniem na powierzchnię dachu.  
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Dach należy wyposażyć w stopnie i ławy kominiarskie oraz płotki przeciwśniegowe. 
Dla elementów dachu takich jak przewody „paneli solarnych”, przewody urządzeń wentylacyj-
nych, anten, należy zastosować systemowe dachówki z otworami przepustowymi z uszczelnia-
czami. 
Ponadto należy zamontować dwa okna połaciowe i wyłaz kominiarski otwierany na bok w miej-
sce starego. 
Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych montażo-
wych danego producenta dachówki ceramicznej. 
Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 

Wymagania odnośnie wykonania pokryć dachowych. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5 °C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, ob-
lodzenie oraz wiatr utrudniający krycie Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić ła-
twy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub oka-
pu. 

Obróbki blacharskie  
 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
 roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od-15oC, 
 robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny  
 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy 

wieloczłonowe, 
 powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczone złączką, złącza powinny 

być lutowane na całej długości za pomocą specjalnego kleju, który stapia brzegi łączonych 
części, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
 rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 
 montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 
Rury spustowe  
 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
 powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych, 
 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 
 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
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10.3.4. Elewacja  

Po wymianie końcówek murłat należy dokonać naprawy miejsc w elewacji.  
Następnie wykonać malowanie elewacji po uprzednim myciu pod ciśnieniem elewacji wodą z 
detergentem.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 
W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków pod-
czas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 
Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycz-
nych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 
ściśle przestrzegać przepisów bhp. 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy za-
bezpieczyć i osłonić. 
Powłoki z farb powinny być: 
- niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na  
  sucho i na szorowanie, 
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk (uzgodnić z Inwestorem), 
- jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentu i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Po odnowieniu elewacji należy zamontować wszystkie tablice informacyjne, punkty 
infrastruktury elektrycznej po uprzednim ich demontażu. 

10.3.5. Poddasze – wykończenie 

Zakres prac obejmuje wykonanie obicia skosów poddasza z płyt G-K (wodo i ognioochron-
nych) z wykonaniem drewnianych budek dla nietoperzy (uzgodnić z Inwestorem) oraz podłogi 
w pomieszczeniu poddasza z płyt OSB (ognioochronnych). 

Zasady montażu płyt G-K na ruszcie stalowym 

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych: 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia i instalacji (jeżeli takie są). 
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom. 
- rozmierzenie układu rusztu i określenie lokalizacji profili nośnych. 
- zamocowanie wieszaków kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
- zamocowanie profili przyściennych. 
- zawieszenie rusztu. 
- wypełnienie rusztu płytami G-K. 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników. 
- impregnowanie powierzchni. 
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- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
Zasady wykonywania robót: 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem. 
Podczas montażu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15˚C, aby umoż-
liwić właściwe warunki pracy. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do sto-
sowania w budownictwie. 
Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 
100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. 
Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe 
odpowiednie dla wymaganego systemu. 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.  
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. 
Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej doci-
snąć ją za pomocą pacy od fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
 stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowaniai sztywności. 
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

10.4. Roboty instalacyjne. 

Wszystkie instalacje związane z remontem dachu należy odtworzyć na podstawie dokumentacji 
branżowej.  

10.4.1. Instalacja odgromowa 

Zwody pionowe i poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn o średnicy 8 mm. 
Wszystkie łączenia tych przewodów wykonać złączkami do przewodów stalowych. Montaż in-
stalacji odgromowej wykonać przy użyciu łączników mocowanych do ceramicznych elementów 
dachu. 
Na kominach na dachu wyprowadzić zwody pionowe wystające 50 cm ponad kominy dachowe. 
Przewody odprowadzające pionowe na budynku od dachu w dół należy prowadzić również jako 
naprężane po ścianach konstrukcji budynku na wspornikach. Metalowe części na dachu oraz wy-
kończenia dachu, jak rynny, rury spustowe oraz metalowe elementy instalacji wentylacyjnej należy 
połączyć ze zwodami.  
Zwody pionowe należy połączyć z istniejącymi uziomami. 
Przed oddaniem instalacji do użytku wykonać pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromo-
wej którego wartość powinna wynosić R ≤ 10 Ω . 
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Całą instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-86/E-05003 i normą PN-IEC 61024-1-
2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.   

10.4.2. Wentylatory i anteny 

Montaż i podłączenie nowych wentylatorów kominowych, anteny radiowej i satelitarnej wyko-
nać zgodnie z instrukcjami producenta i DP. 

10.4.3. Panele solarne 

Po uprzednim demontażu i wykonaniu nowego pokrycia dachowego należy zamontować  panele 
solarne zgodnie z DP. 
Ponowny montaż paneli na dachu wykonać przy pomocy zestawu montażowego do montażu ko-
lektorów – zgodnie z instrukcją producenta. 
Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiegać wg metodyki badań określonej normą 
PN-B02423. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem ro-
bót, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.  

  Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z in-
strukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych pro-
ducenta. 

  11.  Kontrola jakości robót. 

11.1. Wymagania ogólne 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-

twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamie-
rzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
i ustaleniami Inspektora nadzoru. Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wyko-
nawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiada-
ją wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
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Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżynie-
ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wyko-
nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to In-
spektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
    Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-
starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-
chy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

11.2.  Konstrukcja dachu 

Kontrola jakości podlega: 
- na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-

troli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. 
- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia kon-

strukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji,  

sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać 
wielkości podanych w obowiązujących przepisach. 

       11.3. Pokrycie dachu   
Kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie poprawności wykonania i szczelności izolacji przeciwwilgociowej, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności — badanie należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
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ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. 
Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu stru-
mienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie za-
trzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po 
wyschnięciu pokrycia. 

- kontrolę wykonania obróbek blacharskich (ich szczelność, jakość połączeń, sposób mocowa-
nia do konstrukcji)  

- kontrolę zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, 
prawidłowości mocowania rynhaków)  

- kontrolę wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany . Kontrola 
poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 

11.4. Malowanie elewacji 

Kontrola powłok obejmuje:  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 zgodności barw ze wzorcem uzgodnionym z Inwestorem,  
 przyczepność do podłoża, równomierność pokrycia,  
 odporności powłok na zarysowania. 

11.5. Montaż płyt G-K  
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
 sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją 

projektową, 
 sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową,  
 sprawdzenia poprawności wykonania robót, 
 właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ +/- 1 mm na długości 5 m), 
 kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, 
 kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 
 kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowa-

nych w strukturę sufitu podwieszonego, 
 sprawdzenie równości powierzchni płyt, 
 sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 

11.6. Instalacja odgromowa  
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie zgod-
ności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją tech-
niczną, normami i certyfikatami. 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu: 
- sprawdzenie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do po-

miaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej strony do przewodu uzie-
miającego  
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- pomiaru rezystancji uziemienia, które należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą 
techniczną, pomiary należy wykonać, co najmniej w 2 przeciwległych punktach. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadec-
two kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wyma-
gań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwaran-
cji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.  

  12.  Dokumenty budowy 

12.1. Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonują-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą 
oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonaw-
cy Robót. 

      12.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
12.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 

12.4. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

   13.  Obmiar robót. 

13.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie ob-
mierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaga-
ną do celów ewentualnych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

      13.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest rów-
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nież posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

      13.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podle-
gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru. 

  14. Odbiór robót. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-

spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

       14.1. Roboty konstrukcyjne dachu 
Odbiór robót nastąpi gdy wszystkie elementy będą spełniać warunki wymienione w pkt. 11.2. ni-
niejszej SST (Kontrola jakości).       

       14.2. Pokrycie dachu 
Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi : dziennik budowy, dokumentacja powy-
konawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową.  
Wszelkie stosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania.  
Sprawdzenie obróbek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodności połączeń.  
Odbiór wykonania rynien polega na sprawdzeniu: 
- podłoża (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
- prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- prawidłowości spadków rynien, 
- szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Odbiór pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu połaci dachowej (w wybranych miej-
scach) działaniu strumienia wody z węża, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.  
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik 
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ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich 
część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi. 

14.3. Malowanie elewacji 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy 
- sprawdzenie odporności na ścieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 

       14.4. Montaż płyt G-K 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania  

i sztywności, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

      14.5. Montaż płyt OSB (podłogi) 

Odbiór robót obejmuje: 
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem  
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego:  
   - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
   - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania podłogi.  

14.6. Instalacja odgromowa  
Odbiór polega na: 
- sprawdzeniu zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów normami i certyfikatami  
- sprawdzeniu ochrony wewnętrznej, 
- oględzinach rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego 
   zostały wykonane 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów       

odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i 
przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją 

-  pomiar rezystancji uziemienia 
-  spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów insta-
lacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru 
uziemień lub metodą techniczną. Sprawdzenie stanu uziomów polega na odkopaniu go i spraw-
dzenia stopnia skorodowania. 
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14.7. Przy odbiorach robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie    
   wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
-  Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
-  Protokoły częściowych odbiorów robot, 
-  Protokoły badań technicznych i pomiarów, 
-  Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być 
wpis w dzienniku budowy , natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spi-
saniem protokółu odbiorów częściowych 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

  15.   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej ro-
boty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                            
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

 

  16.   Przepisy związane 
 

16.1. Ustawy i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniają-

ce rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informa-
cyjnej. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów de-
klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – 
rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 

16.2. Normy: 

 PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-D-950 17 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.  
 PN-B-03 163-1-3 - Konstrukcje drewniane.  
 PN-EN 408:1998  - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone   warstwo-

wo. Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i   mechanicznych. 
 PN-EN 519:2000  - Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościową maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
 PN-EN 1194:1999 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-

łości i określenia wartości charakterystycznych. 
 PN-EN 390:1999  - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
 PN-EN 386:1999 -  Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne. 
 PN-B/03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 BN-87/5028-12 - Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  

kwadratowym.  
 PN-M-820 10  - Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  

10. PN-M-82101 - Śruby ze łbem sześciokątnym.  
 PN-M-82503 - Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.  
 PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

elonu szklanego. 
 PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
 PN-74?B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  
 BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
 PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne – Dachówki i gąsiory dachowe. 
 PN-75/B-12029 - Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych . 
 PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów.  
 PN-EN 1015-12:2002  - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczep-

ności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
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 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizo-
wanych betonów komórkowych. Wymagania i badania   przy odbiorze. 

 PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
 PN-72/B-10 122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-30041:1997 - „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
 PN-B-30042:1997 - „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
 BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. 
 PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
 PN-C-81913: 1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
 PN-M-47900.00 - Rusztowania stojące metalowe robocze.  
 PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymag. ogólne.  
 PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
 PN-86/E-08120 - Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bez-

pieczeństwa. 
 

    (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 


