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A. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV

(45111291- 4) - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
(45223100-7) - Konstrukcje stalowe

(45233200-1) - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
(45262311-4) Roboty betonowe

(45260000) - Wykonywanie pokry¢ dachowych

(45261300) - Obrobki blacharskie

(45261320) - Rynny i rury spustowe

Czesc ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach projektu budynku garazowego pieciostanowiskowego i robét towarzyszacych
(przebudowa istniejacych miejsc parkingowych, wykonanie zewnetrznej instalacji elektr. zasilajace;
budynek)
. W pozostatym zakresie zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.
KONSTRUKCJA GARAZU
1.1.1. Fundamenty - Ptyta monolityczna betonowa gr. 20 cm z betonu C20/25 W8 (zbrojona obwodowo
wiencem z 4 pretow @12 /A-lll/ , strzemiona @6/A-I/ 30/14cm w rozstawie co 30 ¢cm ,pod stupami
zageszczone do co 10 cm ;otulina zbrojenia gtéwnego : dolna 4cm gdrna 2cm. Ptyta dodatkowo
zbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci plastfibru w ilosci 6kg/m3 betonu) posadowiona na
warstwie podbudowy z podsypki mineralnej — mieszanka optymalna i chudym betonie stanowigcym
podtoze dla izolacji przeciwwilgociowe;.

1.1.2 Konstrukcja garazu

Konstrukcja garazu z ksztattownikéw stalowych. Stupy z ksztattownikéw zimnogietych 2xC100x50x4 i
C100x50x4 (Sciany szczytowe) . Rygle z ksztattownikéw 2xC160x80x4 i w Scianach szczytowych
skrajne C160X80x4.

Sciany w miejscach oznaczonych stezone katownikami 40x40x4 . Rygle ram taczone z stupami na
sruby w ilodci 4 M12 klasy 8.8. stezenia spawane lub taczone na $ruby M12.

Kotwienie stupéw do ptyty poprzez blache stopowa gr. 12mm i kotwy wklejane M12

1.1.3 Konstrukcja dachu

Ptatwie z ceownikéw stalowych zimnogietych C80x50x4 co 1,5M w schemacie min dwuprzestowym.
Skrajne pola stezone potaciowo katownikami 40x40x4mm

Krycie - powlekang blachg trapezowg

- Projektowana inwestycja nie zmienia wptywu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu Srodowiska
naturalnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
PRACE TOWARZYSZACE
Brak robdt towarzyszacych.



ROBOTY TYMCZASOWE
Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze
socjalne dla pracownikéw.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

$ 02.00.00. Prace budowlane

S02.02.00 Roboty ziemne i fundamentowe

S 02.03.00 Roboty zelbetowe

S 02.04.00 Roboty konstrukcji stalowych

S 02.05.00 Roboty pokrywcze i dachowe, montaz wrét garazowych

S 02.06.00. Roboty drogowe,

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robdt budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w stosownej umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na
realizacje budowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robét

2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
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jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie czystosci
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegllny wzglad na:
c) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedq skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong_ jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robdét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatbw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeci) materiatow z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetiajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do Roboét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$C i wiasciwo$C do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .

1. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

2. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
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przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0gding opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw Robdt,

- Spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiafdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
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tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
= Polskg Norma lub
= aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
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podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot
Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robat i materiatow
Zasady okreslania ilosci zgodne z katalogiem nakfadéw rzeczowych (KNR)
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdt.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koicowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdznie;
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t
z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robGt wiascicielom urzadzen.
9. Inwentaryzacje powykonawcza Robot
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koricowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentaciji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S 02.02.00. Roboty ziemne i fundamentowe

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami ziemnymi i fundamentowymi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,Garaz
pieciostanowiskowy na dziatkach 174/6 i 174/5.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

2.2.2. Zakres robot
|. Wykopy fundamentowe ,
Il. Przygotowanie podioza pod ptyte fundamentowg,

2.2.3. Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu i ksztattowania terenu, chudy beton klasy C12/16, pospdtka, piasek,
mieszanka optymalna, materiaty izolacyjne -folia izolacyjna , pasta bitumiczna izolacyjna, drut
wigzatkowy, deski szalunkowe,
2.2.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparka, koparki, spychacze, samochody samowytadowcze,
zageszczarki, réwniarki,
2.2.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym, samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny,
wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna, betoniarki samojezdne, samojezdne pompy do
betonu.
2.2.6. Wykonanie robot
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt  (recznie lub
wspomaganie mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w
rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym,
ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (lq) 0,75.
W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robot ziemnych.
2.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw i fundamentéw( ptyty) polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

B. sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

C.zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

D.odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

E. wymiardw i poziomdw szalunkdw

F. zgodnosci z dokumentacjq warstw podioza

G. jakoSci mieszanki betonowej chudego betonu

H. Izolacji przeciwwilgociowej z folii
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|. zageszczenie zasypanego wykopu.
2.2.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,betonu, zbrojenia (m2) -
deskowania Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza;
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-llIN
(bst500 s lub RB500W).

2.2.9. Obior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiordéw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét
2.2.10. Podstawa ptatnosci
(m3) - wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,betonu, (m2) -
deskowania
2.2.10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celdéw budowlanych
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020  Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe i sprezone
Pr PN-EN 206-1 Beton-Cze¢$¢ 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodnos¢
PN-88/b-06250-Beton zwykty
PN-ISO 6935-1 — Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie

- Plyta fundamentowa 1500/600/20cm (Ixbxh). Beton C20/25 stal A-IlIN, . Ptyte

wykona¢ na 20 cm warstwie no$nej mieszanki optymalnej i 5 cm betonu chudego (Pospdtka o stopniu
zageszczenia min 0,75). Dopuszczalna odchytka poziomu podtoza 2 ¢cm; odchytka wykorczone;
gdrnego poziomu ptyty fundamentowej 0,5cm

Zbrojenie gtowne ze stali klasy A-IlIN- (bst500 s lub RB500W)

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia ptyty fundamentowej. Przed
zasypaniem wykopow nalezy rozebra¢ szalunki i zaizolowac ptyte.

Mieszanka betonowa winna by¢ zawibrowana wibratorem butawowym

Nalezy sprawdzi¢ jako$ wykonanego betonu, konsystencje mieszanki betonowej,

odchytki po wylaniu ptyty fundamentowe;.

S 02.03.00. Roboty zelbetowe
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2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami zelbetowymi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,Garaz pieciostanowiskowy na
dziatkach 174/6 i 174/5.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt

2.3.2. Zakres rohét
|. Roboty betonowe ,
Il. Roboty zbrojarskie,

2.3.3. Materiaty

Stal

Stal A-lIN, (bst500 s lub RB500W) , A-l (st3sx)

Beton

Beton klasy C20/25 W8+ plastfiber

2.3.4. Sprzet

topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparka, koparki, spychacze, samochody samowytadowcze,
zageszczarki, réwniarki, wibratory zutawowe, rusztowania, pompy do betonu, zurawie.

2.3.5. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym, samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny,
wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna, betoniarki samojezdne, samojezdne pompy do
betonu.

2.3.6. Wykonanie robot

Roboty szalunkowe winny by¢ dokonywane za pomocg szalunkéw systemowych o gtadkich $cianach
szalunkéw, umozliwiajacych uzyskanie gtadkiej powierzchni stupéw po rozszalowaniu. Szalunki przed
rozpoczeciem betonowania winny by¢ powleczone Srodkami adhezyjnymi. Mieszanka betonowa z
dodatkami uplastyczniajacymi i odpowietrzajgcymi oraz z zbrojeniem rozproszonym (plastfiorem) w
ilosci 0,9kb/m3 betonu.

- Ptyta fundamentowa 1500/600/20cm (Ixbxh). Beton C20/25 w8 +plastfiber , .

Ptyte wykonac na 15 cm warstwie odsaczajacej , 20 cm nosnej mieszanki optymalnej i 5 cm chudego
betonu. Dopuszczalna odchytka poziomu podtoza 2 cm; odchytka wykoriczonej gérnego poziomu ptyty
fundamentowej 0,5cm

Zbrojenie gtéwne obwodowe 4 prety $r 12 mm ze stali klasy A-IlIN- (bst500 s lub RB500W), strzemiona
$r6mm co 30 cm stal A-l (st3sx)

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia ptyty fundamentowej. Przed
zasypaniem wykopow nalezy rozebra¢ szalunki i zaizolowac ptyte.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0.5m. Dobdér metody zageszczenia jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubo$ci uktadanej mieszanki betonowe;.
Sposdb zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow wgtebnych, ktore nalezy
zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm. Warstwe
nastepng betonu uktada¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z
powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadkq
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawartoSci
zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkdw powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi,
dzigki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzagsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢
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bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Mieszanka betonowa winna by¢ zawibrowana wibratorem butawowym

Nalezy sprawdzi¢ jako$ wykonanego betonu, konsystencje mieszanki betonowej,

odchytki po wylaniu ptyty fundamentowe;.

2.3.7. Kontrola jakosci

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej wg PN-89/H-84023/6.-

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali: Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i
pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
je$li mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki ciepinej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Skfad mieszanek betonowych Beton opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow
i ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-do$wiadczalng biorac
pod uwage wiasciwosci: konsystencije; urabialnos¢; szczelno$é-zgodnie z normgPN-88B/06250.
Sprawdzenie wykonania ptyty fund. polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy
zwrdci¢ na:

A. sprawdzenie jako$ci stali i wykonanego zbrojenia,

B. zapewnienie statecznosci uktadu szalunkowego,

C. sprawdzeniu wymiardw i pionéw szalunkéw,

D. zgodnosci z dokumentacjg zbrojenia

E. jakosci mieszanki betonowe;

F. Izolacji przeciwwilgociowej

G. termindw przed rozszalowaniem i montazem kontr. stalowe;.
. 2.3.8. Jednostka obmiaru
(m3) - betonu, (t) —zbrojenia,
(m2) - deskowania
2.3.9. Obior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét
2.3.10. Podstawa ptatnosci
(m3) - betonu, (t) —zbrojenia,
, (M2) - deskowania

2.3.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celdéw budowlanych
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020  Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe i sprezone
Pr PN-EN 206-1 Beton-Cze¢$¢ 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodnos¢
PN-88/b-06250-Beton zwykty
PN-ISO 6935-1 — Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie

S 02.04.00. Konstrukcije stalowe
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2.4.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej garazu pigciostanowiskowego
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt.
2.4.2. Zakres rohét
| MontaZz poszczegdlnych elementéw konstrukcji z ksztattownikow stalowych Stupy z ksztattownikéw
zimnogietych 2xC100x50x4 i C100x50x4 (Sciany szczytowe) . Rygle z ksztattownikéw 2xC160x80x4 i w
$cianach szczytowych skrajne C160X80x4.
Sciany stezone katownikami 40x40x4 . Rygle ram taczone ze stupami na $ruby w ilosci 4 M12 klasy
8.8. , stezenia spawane lub tgczone na Sruby M12.
Kotwienie stupdw do ptyty fundamentowej poprzez blache stopowa gr. 12mm i kotwy wklejane M12
.mocowanie obudowy $cian z powlekanej blachy trapezowej do konstrukciji stalowej obiektu za pomocg
nitow lub wkretow do stali
W przypadku spawania wykonywac spoiny pachwinowe a=0,7tmin spoiny czotowe a=tmin spawanie tukiem
krytym w ostonie gazow szlachetnych kontrola spoin: - wzrokowa - ultradzwigkowa
Il. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne w systemie farb chlorokauczukowych. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta jednak nie mniej niz 1x farba podktadowa i 2x farba
nawierzchniowa.
2.4.3. Materiaty
Ksztattowniki zimnogiete, kotwy wklejane M12 klasy 8.8,nity lub wkrety do konstrukcji .stalowych, farba
chlorokauczukowa podktadowa i nawierzchniowa
2.4.4. Sprzet
Wiertarki udarowe, wkretarki , poziomnice, rusztowania, podno$niki, gietarki do blach, nozyce do blach,
cegi, zurawie samojezdne.
2.4.5. Transport
Samochody do 25t do przywozu materiatéw budowlanych
2.4.6. Wykonanie robot
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Umowg

b) Projektem organizacji rob6t

c) Harmonogramem

d) Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych

e) Warunkami Technicznymi Wykonania robét,

f) Obowigzujacymi przepisami prawa.
Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem prac Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom do
montazu konstrukcji i jest zgodnym z dokumentacjg projektowa. Kierownik budowy i inspektor nadzoru
musi stwierdzic ze wykonana ptyta Zelbetowa spetnia wszelkie wymagania odno$nie montazu
konstrukcii stalowe;.
Zakres wykonywanych robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych .
Potaczenia spawane
- Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline migdzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
- Wykonanie spoin
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Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubo$¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
- Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
- Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.
Potaczenia na Sruby
- dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.
- $ruby ze stali nierdzewnej powinny by¢ ostoniete koszulkami igielitowymi dla zapewnienia izolacji
konstrukcji ocynkowanej z stalg nierdzewna.
Sktadanie zespotow
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice,|0,001 dtugosci lecz nie wiecej
stupy, czesci ram jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej
niz 10 mm
Odchytki  ptaskosci  potek,|— 2 mm na dowolnym odcinku
Scianek $rodnikdw 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej
niz5 mm
Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Dtugosc elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

2.4.7. Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz
jakosci wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci
rob6t budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptaciji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy, ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw rob6t w oparciu 0 wymagania okreSlone w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét " i szczegdtowych specyfikacji technicznych,

Wszystkich czynno$ci kontroli jako$ci materiatow i rob6t dokonuije sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach. Do protokotéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koricowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru
koricowego budowy.

2.4.8. Jednostka obmiaru
Za caly element (t)
2.4.9. Odbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
2.4.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
2.4.11. Przepisy zwigzane
- Swiadectwa, aprobaty dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentéw materiatdw budowlanych.
- Aktualne normy

S 02.05.00. Roboty pokrywcze i dachowe, montaz wrét garazowych
2.5.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach prac
zwigzanych z pokryciem $cian i dachu blachg trapezowg garazy oraz montazem wrét garazowych.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt.
2.5.2. Zakres robhét

| Przekrycie dachu,

. Pokrycie scian

lll. Montaz wrét garazowych

IV. Wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
2.5.4. Materiaty
Blacha trapezowa powlekana TR35 gr. 0,45mm (Sciany i dach) mocowana do pfatwi stalowych z
ceownikow stalowych zimnogietych C80x50x4 co 1,5M w schemacie min dwuprzestowym. Skrajne pola
stezone potaciowo katownikami 40x40x4mm Pokrycie dachu z blachy powlekanej trapezowej.. Rynna @
125, , rury spustowe z blachy powlekanej @ 100mm. Wrota garazowe systemowe uchylne
2.5.5. Sprzet
Wiertarki udarowe, wkretarki , poziomnice, rusztowania, podno$niki, gietarki do blach, nozyce do blach,
cegi, zurawie samojezdne.
2.5.6. Transport
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Samochdd skrzyniowy do 5t i samochdd samowytadowczy do 10 t oraz przywdz materiatéw budowlanych.
2.5.7. Wykonanie robot

Prace wykonywac recznie i mechanicznie.

2.5.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz
jakosci wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci
rob6t budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptaciji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy, ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaraciji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw rob6t w oparciu 0 wymagania okreSlone w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacii
technicznych,

Wszystkich czynno$ci kontroli jako$ci materiatow i rob6t dokonuije sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach. Do protokotéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru korcowego, a nastepnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru
koricowego budowy.

2.5.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) — pokrycie blachg

2.5.10. Odbidr robét

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

2.5.11. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

2.5.12. Przepisy zwigzane
- Swiadectwa, aprobaty dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentéw materiatéw budowlanych.
- Aktualne normy
PN-ISO 8501-1 Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych
powiok (kolorowe wzorce)
ISO 8502-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych do malowania. Metoda tasmy przylepne;.
ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Badania
wyrywkowe rozpuszczalnych zanieczyszczen. Metoda Bresla.
ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Mozliwa
do stosowania w warunkach terenowych metoda konduktometryczna oznaczania rozpuszczalnych w wodzie soli
ISO 8504-2 Obrdbka strumieniowo-$cierna
ISO 2808: 1997 Wyroby lakierowe. Okreslenie grubosci powtok
ISO 2431: 1993Wyroby lakierowe. Okreslenie czasu wptywu przy pomocy kubkdw
PN-ISO 1512:1994 Wyroby lakierowe. Pobieranie prébek produktéw w postaci ptynu lub pasty
ASTM D 3559:1997 Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metoda tasmy.
1SO 1513:1992(PN-EN 21513) Farby i lakiery. Przygotowanie prébek do badan
ISO 3270:1984 (PN-EN 23270) Wyroby lakierowe i surowce. Temperatura i wilgotno$¢ do aklimatyzacji i badan.
PN-87/H-04605 Ochrona przed korozjg. Okreélenie grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. Elektrody stalowe otulone do
spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawa i napawania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zfaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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